Zatgcznik nr 9 — 1 do SIWZ

I Opis prac budowlanych do wykonania

Celem niniejszego opracowania jest opisanie zakresu prac remontowych, ktore nalezy
wykona¢ w pomieszczeniach laboratoryjnych wielobranzowe roboty budowlane polegajace
na remoncie pomieszczen laboratoryjnych: nr. 8 Katedry Chemii Organicznej, nr 019 1 026¢
Katedry Technologii Chemicznej, nr 023, 030, 031 Katedry Chemii Analitycznej, oraz nr od
204 do 213 Katedry Technologii Polimeréw Wydziatu Chemicznego w budynkach Chemii
»A” 1 Chemii ,,C” Politechniki Gdanskie;j.

Prace remontowe maja doprowadzi¢ remontowane pomieszczenia laboratoryjne 1 zaplecza
seminaryjni- konferencyjne do wtasciwego stanu technicznego 1 estetycznego ze wzgledu na
zuzycie elementéw laboratoriow oraz poprawienia warunkow dla osob uzytkujacych
pomieszczenia 1 poprawienie estetyki tych pomieszczen.

CZESC - A

Laboratorium nr od 204 do 213 Katedry Technologii Polimer6w w budynku
Chemii ,,C”

Zakres prac obejmuje:

1) rozbidrka i usunigcie z budynku stoléw laboratoryjnych i digestoriow

2) demontaz i wyniesienie z pomieszczenia szafek, szaf, urzadzen laboratoryjnych, i

3) wymiana stolarki drzwiowej drewnianej na drzwi ptytowe wewnetrzne peine, o
szeroko$ci w $wietle o$cieznicy 90 cm, z oscieznicg drewniang regulowang [kolor i
rodzaj drzwi uzgodni¢ z zamawiajacym]

4) wymiana okien drewnianych na PCV z szyba termiczna z zachowaniem wzoru
podziatu w oknach budynku juz wymienionych dotyczy pomieszczen od 207 do 213

5) montaz naktadek prefabrykowanych z PVC w ksztalcie litery L na parapety betonowe
i lastrykowe szerokosci do 40 cm — dotyczy wszystkich remontowanych pomieszczen
w ktorych wystepuja parapety betonowe i lastrykowe

6) wykonanie prac malarskich $cian 1 sufitow. Malowanie farbg emulsyjng z
przygotowaniem powierzchni

7) malowanie rur stalowych i grzejnikow zeliwnych farba olejng

8) wymiana instalacji elektrycznych natynkowych na podtynkowa wraz z wymiang
osprzetu elektrycznego, tablic rozdzielczych i bezpiecznikowych.

9) wymiana opraw oswietleniowych §wietléwkowych w kazdym pomieszczeniu z
zachowaniem obecnej ilosci.

10) dostawa i montaz mebli laboratoryjnych zgodnie z opisem technicznym wykonania
mebli

11) dostosowanie instalacji telefonicznej i komputerowej do nowego ustawienia
pomieszczenia.

12) demontaz istniejacej instalacji wod- kan — wykonanie nowej z dostosowaniem do
nowego wyposazenia i ustawienia sprzetu i urzadzen laboratoryjnych.

13) wymiana umywalek i baterii

14) przerdbki instalacji gazowej z dostosowaniem i podtaczeniem do nowych urzadzen i
nowego ustawienia mebli laboratoryjnych

15) sprawdzenie i udroznienie kanatow wentylacyjnych z pomieszczen dla wentylacji
pomieszczenia i podtaczenia digestoriow.

16) usunigcie z budynku materialéw z rozbiorki, wywo6z i utylizacja.




CZESC-B-1

Laboratorium nr. 8 Katedry Chemii Organicznej w budynku Chemii ,,A”

Zakres prac obejmuje:

1)
2)

3)

4)
5)

6)
7)

8)

9)

rozbiorka i usuni¢cie z budynku stoléw laboratoryjnych i digestoriow

demontaz i wyniesienie z pomieszczenia szafek, szaf, urzadzen laboratoryjnych, i
pozostalego wyposazenia pomieszczenia.

rozebranie =~ warstw posadzkowych podloza, zerwanie lastryka w posadzek
betonowych.

wykonanie izolacji termicznej ze styropianu posadzkowego gr. 3 cm

wykonanie izolacje przeciwwilgociowej z folii polietylenowej szerokiej
podposadzkowe;j

wykonanie nowych warstw posadzkowych betonowych gr. do 5 cm

oktadziny posadzek ptytkami terakotowymi o wym. 30x30cm odpornymi na
odczynniki chemiczne.

cokoliki z plytek terakotowych wysokosci 15 cm wykonane z cigtych ptytek o wym.
30x30cm odpornych na odczynniki chemiczne z zastosowaniem fugi odpornej
rowniez na odczynniki chemiczne.

odbicie ptytek ze $cian i uzupetienie tynkow.

10) utozenie ptytek sciennych z tytu digestoriow w pasie szerokosci digestoriow tj. 2,40m

1 wysokosci 2,10m. Ptytki odporne na odczynniki chemiczne.

11) Wykonanie prac przygotowawczych pod roboty malarskie [ zeskrobanie i zmycie

$cian i stropdw, wykonanie gladzi gipsowych i gruntowanie .

12) wykonanie prac malarskich. Sciany do wysokosci 1,50m lamperia olejna, a powyzej

$ciany i sufity malowane farbg emulsyjna w kolorze uzgodnionym z Zamawiajacym.

13) malowanie rur stalowych i grzejnikoéw zeliwnych farbg olejng
14) malowanie dwukrotnie farba olejng przykryw kanatow instalacyjnych w podtodze z

blachy stalowej ryflowanej z uprzednim oczyszczeniem 1 zagruntowanie farbg
antykorozyjna

15) wymiana instalacji elektrycznych natynkowych na podtynkowa wraz z wymiang

osprzetu elektrycznego, tablic rozdzielczych i bezpiecznikowych, oraz wykonanie
pomiaréw powykonawczych instalacji elektryczne;.

16) wymiana opraw oswietleniowych $wietlowkowych 2x40W w ilo$ci 6 szt.
17) dostawa 1 montaz mebli laboratoryjnych zgodnie z opisem technicznym wykonania

mebli

18) dostosowanie instalacji telefonicznej 1 komputerowej do nowego ustawienia

pomieszczenia.

19) demontaz istniejacej instalacji wod- kan — wykonanie nowej z dostosowaniem do

nowego wyposazenia i ustawienia sprz¢tu i urzadzen laboratoryjnych z rur
polibutylenowych wraz z wykonaniem nowych podejs¢

20) przerdbki instalacji gazowej z dostosowaniem i podtaczeniem do nowych urzadzen
21) sprawdzenie i1 udroznienie kanalow wentylacyjnych z pomieszczen dla wentylacji

pomieszczenia i podlaczenia digestoriow.

22) usuni¢cie z budynku materiatow z rozbiorki, wywoz i utylizacja.



CZESC-B -2

Modernizacja sieci wodociagowej w pomieszczeniach piwnicznych budynku
""Chemia A" na odcinku od zasuwy podzialowej do gniazda wodomierzowego

Zakres prac obejmuje:

1) demontaz instalacji wodociagowe dn 80 z rur stalowych ocynkowanych

2) prace budowlane zwigzane z demontazem starych instalacji i montazem nowych-
otworowanie, obrabianie przej$¢

3) wykonanie instalacji wodociggowej z rur PEHD 1,0 MPa $rednicy zewnetrznej 90mm
1 63mm o polaczeniach zgrzewanych.

4) wykonanie dezynfekcji i plukania, oraz prob cisnieniowych szczelnosci instalacji
wodociggowe;.

CZESC - C
Laboratorium nr. 019, 026c Katedry Technologii Chemicznej w budynku Chemii ,,A”

Zakres prac obejmuje:

1) wyburzanie $cian

2) rozkucie warstw posadzkowych podtoza.

3) wykop wewnatrz budynku — poglebienie o ok. 40cm

4) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej 1 termicznej

5) wykonanie izolacje przeciwwilgociowej z folii polietylenowej szerokiej
podposadzkowej

6) wykonanie nowych warstw posadzkowych betonowych gr. 5 cm zbrojonych siatka
stalowa 100x100x4,5mm

7) wykonanie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych z wykonaniem wylewek
samopoziomujacych wyréwnujacych. Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych
wywinigte na $cian¢ 10 cm - wyktadzina PCV o gr. min. 2 mm homogeniczna o
odpornosci na $cieranie max 0.02 mm, odpornosci na wgniatanie max 0.02 mm,
trudnozapalne, nietoksyczne z wierzchnig warstwg zabezpieczong technologicznie
przed zabrudzeniem [nie wymagajaca arylowania wstepnego] - dopuszczone do
uzytkowania w budynkach uzytecznos$ci publiczne;.

8) wymiana stolarki drzwiowej lub montaz drzwi w wykonanych nowych przebiciach w
$cianach.

9) odbicie tynkéw wewnetrznych $cian 1 sufitow.

10)odgrzybianie §cian 1 sufitow trzykrotnie poprzez smarowanie $rodkiem
grzybobojczym

11)wykonanie tynkoéw wewngetrznych $cian 1 sufitow wraz z wykonaniem gladzi
gipsowych .

12) wykonanie prac malarskich.

13) przebudowa instalacji centralnego ogrzewania polegajaca na montazu grzejnikow
dwuptytowych z zaworami termostatycznymi i instalacji z rur stalowych czarnych.
Instalacje¢ c.o. wykona¢ w formie zaprojektuj i wybuduj [ dobra¢ moc grzejnikow i
przekroje rur do wielko$ci pomieszczen.

14) malowanie rur stalowych farbg olejng

15) wymiana stolarki drzwiowej drewniane;.

23)wymiana instalacji elektrycznych natynkowych na podtynkowa wraz z wymiang
osprzetu elektrycznego, tablic rozdzielczych i bezpiecznikowych, oraz wykonanie
pomiaréw powykonawczych instalacji elektryczne;.




16) wymiana opraw oswietleniowych $§wietléwkowych w ilo$ci tacznej 18 szt z
dostosowaniem instalacji o§wietleniowej. Lampy w ilo$ci 4 szt powinny posiadac
wbudowany modutl awaryjny.

17)dostawa i montaz mebli laboratoryjnych zgodnie z opisem technicznym wykonani
mebli

18) dostosowanie instalacji telefonicznej i komputerowej do nowego ustawienia
pomieszczenia.

24)demontaz istniejacej instalacji wod- kan — wykonanie nowej z dostosowaniem do
nowego wyposazenia i ustawienia sprzgtu i urzadzen laboratoryjnych z rur
polibutylenowych wraz z wykonaniem nowych podejs¢.

19) przerobki instalacji gazowej z dostosowaniem i podtaczeniem do nowych urzadzen

20) sprawdzenie i udroznienie kanatdéw wentylacyjnych z pomieszczen dla wentylacji
pomieszczenia i podtaczenia digestoriow.

21)usunigcie z budynku materiatow z rozbiorki, wywoz i utylizacja.

CZESC-D

Laboratorium nr 23, 030 i 031 Katedry Chemii Analitycznej w budynku Chemii ,,A”

Zakres prac obejmuje:

1.

Nk W

o

10.
11.

12.

13.
14.

15

18.

wyburzanie $cian

rozkucie warstw posadzkowych podtoza.

wykop wewnatrz budynku — poglebienie o ok. 50cm

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termiczne]

wykonanie izolacje przeciwwilgociowej z folii polietylenowej szerokiej
podposadzkowej

wykonanie nowych warstw posadzkowych betonowych gr. 5 cm zbrojonych siatka
stalowag 100x100x4,5mm

oktadziny posadzek ptytkami terakotowymi o wym. 40x40cm odpornymi na
odczynniki chemiczne.

cokoliki z plytek terakotowych wysokosci 15 cm wykonane z cietych ptytek o
wym. 40x40cm odpornych na odczynniki chemiczne.

wymiana stolarki drzwiowej drewnianej na aluminiowa

odbicie tynkow wewnetrznych $cian 1 sufitow.

odgrzybianie $cian 1 sufitéw trzykrotnie poprzez smarowanie Srodkiem
grzybobojczym

wykonanie tynkow wewnetrznych $cian i1 sufitow wraz z wykonaniem gladzi
gipsowych .

wykonanie prac malarskich.

przebudowa instalacji centralnego ogrzewania polegajaca na montazu grzejnikéw
dwuptytowych z zaworami termostatycznymi i instalacji z rur stalowych czarnych.
Instalacje c.0. wykona¢ w formie zaprojektuj 1 wybuduj [ dobra¢ moc grzejnikoéw i
przekroje rur do wielko$ci pomieszczen.

. malowanie rur stalowych farbg olejng
16.
17.

wymiana stolarki drzwiowej drewniane;.

wymiana instalacji elektrycznych natynkowych na podtynkowa wraz z wymiang
osprzetu elektrycznego, tablic rozdzielczych i bezpiecznikowych, oraz wykonanie
pomiaréw powykonawczych instalacji elektryczne;.

wymiana opraw o$wietleniowych §wietlowkowych w ilo$ci 22 szt z
dostosowaniem instalacji oswietleniowej. Lampy w ilo$ci 4 szt powinny posiadac
wbudowany modut awaryjny.



19. dostawa 1 montaz mebli laboratoryjnych zgodnie z opisem technicznym
wykonania mebli i nowego ustawienia mebli laboratoryjnych

20. dostosowanie instalacji telefonicznej i komputerowej do nowego ustawienia
pomieszczenia.

21. demontaz istniejacej instalacji wod- kan — wykonanie nowej z dostosowaniem do
nowego wyposazenia i ustawienia sprzgtu i urzadzen laboratoryjnych z rur
polibutylenowych wraz z wykonaniem nowych podej$¢.

22. przerdbki instalacji gazowej z dostosowaniem i podigczeniem do nowych urzadzen

23. sprawdzenie 1 udroznienie kanatow wentylacyjnych z pomieszczen dla wentylacji
pomieszczenia i podlaczenia digestoriow.

24. usunigcie z budynku materiatow z rozbiorki, wywoz i utylizacja.

IT Wymagania materialowe

- posadzki z ptytek z kamieni sztucznych 40x40 cm na zaprawie klejowe;j - ptytki o
podwyzszonej odpornosci na odczynniki chemiczne, antyposlizgowe R10, klej i fuga o
podwyzszonej odpornosci na odczynniki chemiczne [ konieczna akceptacja zamawiajacego
przed wbudowaniem po wykonaniu prob chemicznych].

- wyktadzina podtogowa z tworzyw sztucznych wywini¢te na $ciang 10 cm -wyktadzina PCV
o gr. min. 2 mm homogeniczna o odpornos$ci na §cieranie max 0.02 mm, odporno$ci na
wgniatanie max 0.02 mm, trudnozapalne nietoksyczne z wierzchnig warstwa zabezpieczong
technologicznie przed zabrudzeniem [nie wymagajagca  arylowania wstgpnego] -
dopuszczone do uzytkowania w budynkach uzyteczno$ci publicznej spetniajgca wymagania
higieniczne 1 p.poz.

- izolacja przeciwwilgociowa i termiczna posadzek — folia podposadzkowa izolacyjna gr.
0.3mm,+ plyty z polistyrenu ekstrudowanego gr. 30-50mm [ w zaleznosci od

pomieszczenia] + folia podposadzkowa izolacyjna gr. 0.3mm.

- posadzka cementowa gr. Scm zbrojona siatka stalowa o wymiarach 100x100x4,5mm

Sporzadzil:

inz. Stanistaw Niedziela
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Zatgcznik nr 9 — 1 do SIWZ

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych.

1. Nazwa zamowienia:

Modernizacja pracowni naukowo - badawczych oraz zaplecza seminaryjno -—
konferencyjnego — pomieszczenia 019, 026C, 023, 030, 031 i 8 w budynku Chemii A, oraz
pomieszczenia nr od 204 do 213 w budynku Chemii ,,C” Politechniki Gdanskiej w
Gdansku przy ul. G. Narutowicza 11/12.

2. Przedmiot zamowienia

Przedmiot zamo6wienia obejmuje wielobranzowe roboty budowlane polegajace na remoncie
pomieszczen laboratoryjnych: nr. 8 Katedry Chemii Organicznej, nr 019 i 026¢ Katedry
Technologii Chemicznej, nr 023, 030, 031 Katedry Chemii Analitycznej, oraz nr od 204 do 213
Katedry Technologi Polimerow Wydziatu Chemicznego w budynkach Chemii ,,A” i Chemii
,C” Politechniki Gdanskie;.

Prace remontowe majg doprowadzi¢ remontowane pomieszczenia laboratoryjne i zaplecza
seminaryjni- konferencyjne do wtasciwego stanu technicznego i estetycznego ze wzgledu na
zuzycie elementodw laboratoriow oraz poprawienia warunkéw dla osob uzytkujacych
pomieszczenia i poprawienie estetyki tych pomieszczen.

3. Roboty tymczasowe, prace towarzyszace oraz sposob ich rozliczania

Koszt wykonania robdt tymczasowych oraz prac towarzyszacych obcigza wykonawcg.
Wykonawca obowigzany jest uwzgledni¢ te koszty w cenie oferty w robotach podstawowych
przyjmujac w odpowiedniej wysokosci wskaznik kosztow ogdlnych. Zamawiajacy nie
dopuszcza stosowania dodatkowych pozycji kosztorysu ofertowego dla rozliczania robot
tymczasowych lub prac towarzyszacych.

Roboty tymczasowe.

Zakres 1 charakter robot tymczasowych zaleze¢ bedzie od przyjetej przez Wykonawce
organizacji robot budowlanych, zastosowanych konkretnych technologii, organizacji zaplecza
budowy oraz przyjetych metod ochrony budynku 1 uzytkownikow przed negatywnymi
skutkami prowadzenia dziatan.
Oferent obowigzany jest uwzgledni¢ w cenie oferty koszty nastepujacych robot tymczasowych:
1) przestawianie mebli i ich wlasciwe zabezpieczenie.
2) zabezpieczenia pomieszczen 1 ich wyposazenia przed skutkami prowadzonych robot

(uwaga na zabudowy $cian, meblo$cianki, okna, zawory, lampy, gtosniki, czujki ppoz. itd.).

Prace towarzyszace.
Wykonawca zobowigzany jest na swoj koszt skompletowac i przekaza¢ zamawiajgcemu
dokumentacje¢ odbiorowa. W sktad dokumentacji odbiorowej wchodzi zestawienie
kompletnych aprobat technicznych, certyfikatow, deklaracji zgodnych i innych wymaganych
dokumentéw odniesienia.
Oferent obowigzany jest uwzgledni¢ w cenie oferty koszty nastepujgcych prac towarzyszacych:
1) wywoz gruzu, koszt utylizacji i sktadowania na wysypisku.
2) sprzatanie 1 mycie po robotach,
3) organizacja i likwidacji zaplecza i budowy wraz z kosztami ich utrzymania.



4. Informacje o terenie budowy, wymagania i wytvczne zamawiajacego.

4.1.Zamawiajacy planuje wykonywanie prac poprzez ich etapowanie. Prace zostang

podzielone na;
Etap I — remont laboratorium nr: 019, 026¢, 0,23, 030, 031 w budynku Chemii A
Etap II — remont pomieszczen laboratoryjnych nr: 8 w budynku Chemii A oraz

od 204 do 213 w budynku Chemii C

Etap II realizowany bedzie w okresie wakacyjnym. Zamawiajacy w dniu przekazania placu
budowy udostepni Wykonawcy pomieszczenia przewidziane do remontu w etapie 1. Ze
wzgledu na wymagany krotki okres realizacji (7 miesigcy) wykonawca obowigzany bedzie
zapewni¢ odpowiednia i1lo$¢ pracownikow.
Organizacja zaplecza budowy lezy po stronie wykonawcy. Pobor wody i energii
elektrycznej w obrebie remontowanych pomieszczen. Korzystanie z urzadzen sanitarnych
w obrgbie budynku.
Zamawiajacy zapewnia pomieszczenie na zaplecze socjalne wykonawcy. Wykonawca
obowigzany bedzie do organizacji robdt i placu budowy zgodnie z zasadami BHP i OP.
Budynek w trakcie robdt bedzie czynny 1 uzytkowany. Skuteczne zabezpieczenie
pomieszczen i ich wyposazenia przed skutkami prowadzonych prac lezy w obowiagzkach i
kosztach wykonawcy. Wykonawca bedzie zobowigzany do utrzymania w nalezytym,
biezacym porzadku stanowiska pracy, ich otoczenie, ciagi komunikacyjne. Od wykonawcy
wymagamy zastosowania skutecznej ochrony elementéw budynku i wyposazenia przed
zniszczeniem lub zapyleniem.. Wykonawca bedzie miat obowigzek skutecznego
zabezpieczenia mebli zamontowanych na stale.
Zrzucanie gruzu budowlanego i $mieci przez okna jest zabronione. Nie dopuszcza sig
sktadowania materialéw w obrebie komunikacji ewakuacyjne;j.
Po zakonczeniu prac wykonawca obowigzany bedzie do prac porzadkowych i do usunigcia
negatywnych skutkow robot w obiekcie 1 w terenie.

4.2. Wykonawca zobowigzany jest do sukcesywnego wywozu na wysypisko wszystkich

odpadow powstatych w wyniku realizowania przez niego przedmiotu zamowienia.
Zamawiajacy zabrania wrzucania do pojemnikéw PG gruzu i odpadow budowlanych jak
réwniez jakichkolwiek innych w tym przywiezionych z zewnatrz.

5. Zakres robot budowlanych wg CPV:

45111 - roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45410 - tynkowanie

45442 - nakladanie powierzchni kryjacych

45421 - roboty w zakresie stolarki budowlanej

45432 - kladzenie i wykladanie podlog, Scian i tapetowanie Scian

45317 - wykonanie instalacji elektrycznych

45332 - kladzenie upustéw hydraulicznych

45331 - instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

6. Sprzet, maszyny, transport.

Decyzja w zakresie doboru i stosowania sprzgtu, maszyn lub srodkdéw transportu w celu
zrealizowania przedmiotu zamdwienia w terminie poprawnej jakos$ci nalezy do wykonawcy.
Zastosowany sprzet, maszyny lub srodki transportu nie moga stwarza¢ zagrozenia dla ludzi,
ich mienia lub mienia zamawiajacego.



7. Dokumenty odniesienia.
Roboty budowlane bedace przedmiotem zamdwienia realizowane beda na podstawie projektu
wykonawczego.

Dokumenty odniesienia :

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (wraz z pdzniejszymi
zmianami) w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 06 lutego 2003 roku (wraz z pozniejszymi
zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot

budowlanych.

- Polskie Normy

- Aprobaty Techniczne

- Certyfikaty

- Instrukcje Producenta — w zakresie obstugi, uzycia, stosowania produkowanych
materiatow, urzadzen.

- Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlanych - publikacje rynkowe
wydawane przez Instytut Techniki Budowlanej, COBR Instal lub OWEOB Promocja Sp
Z 0.0.

8. Przedmiar robot.

Przedmiar robot jest dla wykonawcy ulatwieniem do sporzadzenia kosztorysu
ofertowego i nie stanowi opisu przedmiotu zamowienia, a przywolane podstawy wyceny
sq przykladowymi.

Opis sposobu obliczenia ceny oferty zawarty jest w SIWZ.

9. QOdbiory robot budowlanvch.

9.1. Odbiory czgéciowe.
Odbiorom czesciowym podlegaja wyznaczone etapy prac, zakonczone elementy robot,
roboty zanikowe, etapy technologiczne prac wymagajace odrgbnych prob, badan i
sprawdzen.

9.2. Odbiory robot zanikowych — ulegajacych zakryciu.
Wykonawca obowigzany jest zgtasza¢ do odbioru roboty zanikowe. Jesli zamawiajacy
nie przystapi do odbioru robot zanikowych w ciggu trzech dni od daty otrzymania
zgloszenia, wykonawca uprawniony jest do traktowania tych robot za odebrane i do ich
zakrycia.

9.3. Odbidr koncowy.
Odbidr koncowy nastgpuje po zakonczeniu catosci przedmiotu zamdwienia, po
uzyskaniu celu okreslonego dokumentacja projektowa i zawartg z wykonawcg umowsa.
Gotowos¢ do odbioru koncowego wykonawca zglasza na pismie. Dla skutecznosci
zgloszenia konieczne jest najpdzniej wraz z nim dostarczenie zamawiajagcemu kompletu
dokumentacji odbiorowe;.
Zamawiajacy po potwierdzeniu gotowosci przedmiotu umowy do odbioru koncowego
zwoluje komisj¢ odbiorowa. Czynnosci odbioru koficowego rozpoczynaja si¢ w



terminie 7 dni od otrzymania zgloszenia wykonawcy .
Do odbioru koncowego wykonawca uporzadkuje plac budowy i usunie zawinione przez
siebie negatywne skutki realizacji zamierzenia.

Czes¢ 11 B

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
dla grupy 454 :
wykonczeniowe roboty budowlane

1.1. Wymagane przez zamawiajgcego wlasciwosci i parametry techniczne materialow i
wyroboéw budowlanych przewidzianych do zastosowania i wbudowania zostaty okreslone
w dokumentacji projektowej. Wykonawca ma prawo dowolnego wyboru materiatu i
wyrobu pod warunkiem, Ze posiadaja co najmniej wymagane wlasciwos$ci i parametry, sg
dopuszczone do stosowania w budownictwie polskim, gwarantuja poprawnos$¢ wykonania
robot budowlanych i catosci przedmiotu zaméwienia. W przypadku gdy wykonawca nie
udokumentuje poprawnosci wyboru materiatu lub wyrobu zamawiajacy ma prawo
odmowi¢ odbioru elementu robot lub ich cato$ci. Udokumentowanie nastgpuje na
podstawie wtasciwych dokumentéw odniesienia.

1.2. Wykonawca obowigzany jest do zapewnienia warunkow przechowywania, transportu i
sktadowania materialéw i wyrobow zgodnych z wymaganiami i wytycznymi wybranego
producenta lub dostawcy. Obowiazkiem wykonawcy jest kontrola jako$ci materiatu lub
wyrobu. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za jakos¢ i prawidtowy stan
wbudowywanych wyrobow i materialdw do momentu odbioru i w okresie gwarancji
umowne;.

2.Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych, kontrola, odbiory.

2.1. Objete przedmiotem zamoéwienia roboty nalezg do grupy typowych, standardowych prac
budowlanych gléwnie wykonczeniowych. Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z tzw.
»sztukg budowlang”. Dokumentami odniesienia mogg by¢ wszystkie wymienione w
punkcie 7 czesci | STWiORB.

2.2. Systemy technologiczne wybrane przez wykonawce muszg by¢ stosowane zgodnie z
wytycznymi, instrukcjami 1 dokumentami systemodawcy.

3. Uwagi i wymagania.

3.1. Ptytki podlogowe.

Posadzki z plytek z kamieni sztucznych 40x40 cm na zaprawie klejowej - ptytki o
podwyzszonej odpornosci na odczynniki chemiczne, antyposlizgowe R10, klej i fuga o
podwyzszonej odpornosci na odczynniki chemiczne [ konieczna akceptacja zamawiajacego
przed wbudowaniem po wykonaniu prob chemicznych]

3.2. Wykladzina podtogowa z tworzyw sztucznych wywinigte na $ciang 10 cm -wykladzina
PCV o gr. min. 2 mm homogeniczna o odpornosci na $cieranie max 0.02 mm, odporno$ci
na wgniatanie max 0.02 mm, trudnozapalne nietoksyczne z  wierzchnia warstwa
zabezpieczong technologicznie przed zabrudzeniem [nie wymagajaca  arylowania
wstepnego| - dopuszczone do uzytkowania w budynkach uzytecznos$ci publicznej
spetniajagca wymagania higieniczne 1 p.poz.



Czes¢ 11 E

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
dla grupy 4531 :
roboty zwigzane z montazem instalacji elektrycznych i osprzetu.

1.Wymagania dotyczace wykonania robdot budowlanych, kontrola, odbiory

1.1. Wymagane przez zamawiajacego wtasciwosci i parametry techniczne materiatéw i
wyrobow budowlanych przewidzianych do zastosowania i wbudowania zostaty okre§lone
w dokumentacji projektowej. Wykonawca ma prawo dowolnego wyboru materiatu i
wyrobu pod warunkiem, ze posiadajg co najmniej wymagane wlasciwosci 1 parametry, sg
dopuszczone do stosowania w budownictwie polskim, gwarantuja poprawnos$¢ wykonania
robdt budowlanych i cato$ci przedmiotu zamowienia. W przypadku gdy wykonawca nie
udokumentuje poprawnos$ci wyboru materiatu lub wyrobu zamawiajacy ma prawo
odmowi¢ odbioru elementu robdt lub ich catosci. Udokumentowanie nastepuje na
podstawie wtasciwych dokumentéw odniesienia.

1.2. Wykonawca obowigzany jest do zapewnienia warunkow przechowywania, transportu i
sktadowania materiatéw 1 wyroboéw zgodnych z wymaganiami i wytycznymi wybranego
producenta lub dostawcy. Obowigzkiem wykonawcy jest kontrola jakosci materiatu lub
wyrobu. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za jako$¢ i prawidlowy stan
wbudowywanych wyrobow 1 materiatéw do momentu odbioru i w okresie gwarancji
umowne;.

1.3. Objete przedmiotem zamdwienia roboty naleza do grupy typowych, standardowych prac
budowlanych gléwnie wykonczeniowych. Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z tzw.
»sztukg budowlang”. Dokumentami odniesienia mogg by¢ wszystkie wymienione w
punkcie 7 czesci | STWiORB.

1.4. Systemy technologiczne wybrane przez wykonawce musza by¢ stosowane zgodnie z
wytycznymi, instrukcjami 1 dokumentami systemodawcy.



Czes¢II S
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
dla klasy 4533 :
wykonywanie instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych i gazowych.

1. Wymagania dotyczace wyrobow 1 materialow, kontrola, odbiory.

1.1. Wymagane przez zamawiajacego wiasciwosci i parametry techniczne materiatow 1
wyroboéw budowlanych przewidzianych do zastosowania i wbudowania zostaty okreslone
w dokumentacji projektowej. Wykonawca ma prawo dowolnego wyboru materiatu i
wyrobu pod warunkiem, ze posiadaja co najmniej wymagane wtasciwos$ci 1 parametry, sa
dopuszczone do stosowania w budownictwie polskim, gwarantujg poprawnos¢ wykonania
robot budowlanych i catosci przedmiotu zaméwienia. W przypadku gdy wykonawca nie
udokumentuje poprawno$ci wyboru materiatu lub wyrobu zamawiajgcy ma prawo
odmowic¢ odbioru elementu robot lub ich cato$ci. Udokumentowanie nastgpuje na
podstawie wiasciwych dokumentéw odniesienia.

1.2. Wykonawca obowigzany jest do zapewnienia warunkow przechowywania, transportu i
sktadowania materialow 1 wyrobow zgodnych z wymaganiami i wytycznymi wybranego
producenta lub dostawcy. Obowiazkiem wykonawcy jest kontrola jako$ci materiatu lub
wyrobu. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za jakos¢ 1 prawidtowy stan
wbudowywanych wyrobow i materialdw do momentu odbioru i w okresie gwarancji
umownej.

2. Wymagania dotyczace wykonania robot instalacyjnych, kontrola, odbiory.

2.1. Objete przedmiotem zamowienia roboty naleza do grupy typowych, standardowych prac
budowlanych instalacyjnych. Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z tzw. ,,sztuka
budowlang”. Dokumentami odniesienia moga by¢ wszystkie wymienione w punkcie 7
czesci | STWIORB.

2.2.Systemy technologiczne wybrane przez wykonawce muszg by¢ stosowane zgodnie z

wytycznymi, instrukcjami 1 dokumentami systemodawcy.
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