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Przedmiar robót

Rozbiórka budynku mieszkalnego przy ulicy Traugutta 63 w Gdańsku-Wrzeszczu

Data: 2013-12-16
Budowa: Rozbiórka budynku mieszkalnego przy ulicy Traugutta 63 w Gdańsku-Wrzeszczu

Obiekt: Budynek mieszkalny przy ulicy Traugutta 63 w Gdańsku-Wrzeszczu
Zamawiający: Politechnika Gdańska, ul. Narutowicza 11/12 w Gdańsku

Jednostka opracowująca kosztorys: Biuro Wycen i Kosztorysów Budowlanych "DALMAR" Marian Dulek, ul. Źródlana 16, 80-175 
Gdańsk
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Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilosć Krot. Jedn.
1 Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe

Roboty wyburzeniowe budynku - konstrukcja dachu z pokryciem papą
1 KNR 404/509/2

Rozebranie pokrycia dachowego z papy, papa na deskowaniu na zakład
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

2,47*5,59 = 13,807300
4,89*(6,79+2,13) = 43,618800
(6,59*3,86)+(1,20*4,89) = 31,305400

88,732 88,732 m2
2 KNR 404/403/2

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deskowanie dachu na styk
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 88,732 m2

3 KNR 404/403/5
Rozebranie konstrukcji więźb dachowych (krokwie, murłaty, płatwie)
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 88,732 m2

4 KNR 404/506/4
Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadającej się do użytku - pokrycie
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

22,87*0,30 = 6,861000
6,861 6,861 m2

2 Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe
Roboty wyburzeniowe budynku - rozbiórka ścian działowych z desek, konstrukcja schodów drewnianych

5 KNR 401/427/6
Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek otynkowanych

0,76*2,10 = 1,596000
0,92*2,10 = 1,932000
3,86*2,63 = 10,151800
(1,02+1,90)*2,63 = 7,679600

21,359 21,359 m2
6 KNR 404/402/4

Rozebranie stopni i schodów o konstrukcji drewnianej, schody (biegi), odcinki biegu ponad 8 stopni
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 15,00 szt

3 Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe
Roboty wyburzeniowe budynku - kominy murowane

7 KNR 404/102/2
Rozebranie kominów z cegły powyżej terenu, w budynkach wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji), na zaprawie 
cementowo-wapiennej
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

0,80*0,80*6,17 = 3,948800
0,60*0,40*6,17 = 1,480800

5,43 5,43 m3
4 Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe

Roboty wyburzeniowe budynku - wykucie pozostałości ościeżnic oraz pozostałości izolacji zewnętrznej elewacji
8 KNR 401/354/4

Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2 m2 12,00 szt
9 KNR 404/406/1

Rozebranie izolacji ścian
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 24,60 m2

5 Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe
Roboty wyburzeniowe budynku - mury zewnętrzne i wewnętrzne gr. 25 cm

10 KNR 404/102/2
Rozebranie murów z cegły powyżej terenu, w budynkach wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji), na zaprawie 
cementowo-wapiennej
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000
I piętro (5,59+2,22+5,59)*(2,354+0,40)*0,25 = 9,225900

(2,754+3,374)*0,50*7,77*0,25 = 5,951820
7,27*3,374*0,25 = 6,132245
-1,15*1,35*2*0,25 = -0,776250
-1,00*1,35*0,25 = -0,337500
-1,10*1,35*2*0,25 = -0,742500

parter (11,07+7,01+4,11+2,12+4,94+3,13+5,49)* 
2,63*0,25 = 24,899525
(4,99+4,94+6,31+5,31)*2,63*0,25 = 14,169125
-0,90*2,10*3*0,25 = -1,417500
-1,15*1,55*0,25 = -0,445625
-1,00*2,10*0,25 = -0,525000
-0,87*0,62*0,25 = -0,134850
-1,02*2,10*0,25 = -0,535500

mur z bloczków -67,80*0,25 = -16,950000
38,514 38,514 m3
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Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilosć Krot. Jedn.
11 KNR 404/104/1

Rozebranie murów powyżej terenu, w budynkach do 9m (do 2 kondygnacji), z bloczków z betonu 
komórkowego, na zaprawie cementowo-wapiennej
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

67,80*0,25 = 16,950000
16,95 16,95 m3

6 Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe
Roboty wyburzeniowe budynku - ścianki działowe murowane

12 KNR 404/105/4
Rozebranie ścianek, ścianki pełne wewnętrzne z cegły o grubości 1/2 cegły, na zaprawie 
cementowo-wapiennej
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000
I piętro (4,24-0,80)*2,80 = 9,632000

-1,00*2,00 = -2,000000
parter 3,34*2,63 = 8,784200

-0,90*2,00 = -1,800000
1,17*2,63 = 3,077100

17,693 17,693 m2
13 KNR 404/105/1

Rozebranie ścianek, ścianki pełne z cegły o grubości 1/4 cegły, na zaprawie cementowo-wapiennej
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

(1,01+2,15)*2,80 = 8,848000
-1,00*2,00 = -2,000000

6,848 6,848 m2
7 Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe

Roboty wyburzeniowe budynku - zamurowania okien
14 KNR 404/105/4

Rozebranie ścianek, ścianki pełne z cegły o grubości 1/2 cegły, na zaprawie cementowo-wapiennej
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

1,15*1,35*2 = 3,105000
1,00*1,35 = 1,350000
1,10*1,35 = 1,485000
1,15*1,35*2 = 3,105000
1,15*1,55 = 1,782500
1,00*2,10 = 2,100000
0,87*0,62 = 0,539400
1,02*2,10 = 2,142000

15,609 15,609 m2
8 Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe

Roboty wyburzeniowe budynku - rozbiórka stropu nad piętrem
15 KNR 404/406/3

Rozebranie stropów drewnianych, podsufitki z desek otynkowanych
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

2,22*5,59 = 12,409800
4,74*6,77 = 32,089800

44,50 44,50 m2
9 Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe

Roboty wyburzeniowe budynku - strop nad parterem z desek (cz. parterowa budynku)
16 KNR 401/429/4

Rozbiórki elementów stropów drewnianych, podsufitki z desek otynkowanych
4,11*6,79 = 27,906900
1,20*8,35 = 10,020000

37,927 37,927 m2
17 KNR 404/406/1

Rozebranie stropów drewnianych, izolacja z supremy
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 37,927 m2

18 KNR 404/406/5
Rozebranie stropów drewnianych, belki stropowe bez względu na przekrój
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

7*4,50 = 31,500000
1,50*8 = 12,000000

43,50 43,50 m
10 Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe

Roboty wyburzeniowe budynku - strop nad parterem ceglany z betonem
19 KNR 404/107/4

Rozebranie sklepień odcinkowych z cegły, grubości 1 cegły, na zaprawie cementowej
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

4,89*7,92 = 38,728800
38,729 38,729 m2

20 KNR 404/301/3
Rozebranie podłoża, z betonu żwirowego grubości do 11 cm
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

38,729*0,11 = 4,260190
4,26 4,26 m3
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Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilosć Krot. Jedn.
21 KNR 404/301/3

Rozebranie podłoża, gładź cementowa gr. 4 cm
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

38,729*0,04 = 1,549160
1,549 1,549 m3

22 KNR 404/305/6
Rozebranie belek i podciągów jako niezależnych konstrukcji, grubość węższego boku do 40 cm
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

0,40*0,25*8*5,00 = 4,000000
4,00 4,00 m3

11 Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe
Roboty wyburzeniowe budynku - strop nad parterem z desek ze ślepym pułapem

23 KNR 401/429/4
Rozbiórki elementów stropów drewnianych, podsufitki z desek otynkowanych

6,59*2,22 = 14,629800
14,63 14,63 m2

24 KNR 401/428/1
Rozebranie podłóg drewnianych, podłogi ślepe 14,63 m2

25 KNR 404/406/1
Rozebranie stropów drewnianych, zasypki stropowe
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 14,63 m2

26 KNR 404/405/4
Rozebranie legarów 14x20 cm
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

7*2,50 = 17,500000
17,50 17,50 m

27 KNR 401/428/3
Rozebranie podłóg drewnianych, podłogi białe na wpust 14,63 m2

12 Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe
Roboty wyburzeniowe budynku - strop drewniany nad piwnicą

28 KNR 404/405/4
Rozebranie legarów 12x12 cm
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

7*5 = 35,000000
35,00 35,00 m

29 KNR 401/428/3
Rozebranie podłóg drewnianych, podłogi białe na wpust

7,27*4,74 = 34,459800
34,46 34,46 m2

13 Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe
Roboty wyburzeniowe budynku - ściany murowane piwnic

30 KNR 404/101/4
Rozebranie murów poniżej terenu, mury i słupy z cegły, na zaprawie cementowo-wapiennej
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

(4,74+7,27+3,76)*2,50*0,25 = 9,856250
9,856 9,856 m3

14 Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe
Roboty wyburzeniowe budynku - fundamenty murowane

31 KNR 404/101/2
Rozebranie murów poniżej terenu, fundamenty z cegły, na zaprawie cementowej
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

(11,07+11,07+8,72+9,13+6,31+4,99)* 
1,00*0,50 = 25,645000

25,645 25,645 m3
15 Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe

Roboty wyburzeniowe budynku - posadzka betonowa przyziemia gr. 12 cm
32 KNR 404/301/3

Rozebranie podłoża, z betonu żwirowego grubości do 12 cm
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

4,99*1,97*0,12 = 1,179636
2,75*1,17*0,12 = 0,386100
4,24*(2,20+4,45)*0,12 = 3,383520
2,54*1,17*0,12 = 0,356616
3,86*2,99*0,12 = 1,384968
3,32*3,86*0,12 = 1,537824

8,229 8,229 m3
16 Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe

Roboty wyburzeniowe budynku - opaska betonowa wokół budynku
33 KNR 404/301/2

Rozebranie podłoża, z betonu żwirowego grubości do 10 cm - opaska betonowa
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

(11,07+1,00)*0,50*2,00*0,10 = 1,207000
(8,72+1,00)*0,50*0,10 = 0,486000
(9,13+1,00)*0,50*0,10 = 0,506500

2,20 2,20 m3
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Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilosć Krot. Jedn.
17 Kody CPV: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

Roboty wyburzeniowe budynku - roboty ziemne przy rozbiórkach poniżej terenu
34 KNR 401/104/2

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów, głębokość do 1,5 m w 
gruncie kategorii III - odkopanie fundamentów do demontażu

((1,50*0,60*2)+(0,50+0,50))*0,50*1,50*40 = 84,000000
84,00 84,00 m3

35 KNR 401/105/2
Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm, grunt kategorii III- 
po zakończeniu demontażu - grunt z odkładu 84,00 m3

36 KNR 201/236/1
Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 84,00 m3

18 Kody CPV: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
Porządkowanie terenu po zakończeniu prac rozbiórkowych

37 KNR 201/501/1
Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 3 m, piasek
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

7,24*4,74*2,50 = 85,794000
85,794 85,794 m3

38 KNR 201/236/1
Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 85,794 m3

39 KNR 221/101/1
Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 5,00 m3

40 KNR 221/101/4
Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie zanieczyszczeń samochodami do 1,0 
km
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 5,00 m3

41 KNR 221/101/5
Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie zanieczyszczeń samochodami dalsze 
0,5 km
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 5,00 8 m3

19 Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe
Wywóz gruzu na wysypisko

42 KNR 404/1103/1
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie 
koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000
poz.1 88,732*0,015 = 1,330980
poz.2 88,732*0,032 = 2,839424
poz.3 ((2,52*7)+(4,89*9)+(4,09*7)+(1,50*5))* 

0,12*0,12 = 1,408032
poz.4 6,861*0,015 = 0,102915
poz.5 21,359*0,10 = 2,135900
poz.6 15*1,00*0,032*1,20 = 0,576000
poz.7 5,43 = 5,430000
poz.8 12,00*2,00*1,00*0,10 = 2,400000
poz.9 24,60*0,10 = 2,460000
poz.10 38,514 = 38,514000
poz.11 16,95 = 16,950000
poz.12 17,693*0,12 = 2,123160
poz.13 6,848*0,065 = 0,445120
poz.14 15,609*0,12 = 1,873080
poz.15 44,50*0,025 = 1,112500
poz.16 37,927*0,025 = 0,948175
poz.17 37,927*0,10 = 3,792700
poz.18 43,50*0,12*0,12 = 0,626400
poz.19 38,729*0,25 = 9,682250
poz.20 4,26 = 4,260000
poz.21 1,549 = 1,549000
poz.22 4,00 = 4,000000
poz.23 14,63*0,025 = 0,365750
poz.24 14,63*0,025 = 0,365750
poz.25 14,63*0,10 = 1,463000
poz.26 17,50*0,14*0,20 = 0,490000
poz.27 14,63*0,032 = 0,468160
poz.28 35,00*0,12*0,12 = 0,504000
poz.29 34,46*0,032 = 1,102720
poz.30 9,856 = 9,856000
poz.31 25,645 = 25,645000
poz.32 8,229 = 8,229000
poz.33 2,20 = 2,200000

155,249 155,249 m3
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Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilosć Krot. Jedn.
43 KNR 404/1103/4

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem 
samowyładowczym na odległość 1 km
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 155,249 m3

44 KNR 404/1103/5
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy uzupełniające 
na każdy dalszy rozpoczęty 1 km ponad 1 km transportu
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 155,249 4 m3

20 Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe
Koszt utylizacji gruzu

45 Koszt utylizacji gruzu
155,249*1,60 = 248,398400
-2,928 = -2,928000

245,47 245,47 ton
46 Koszt utylizacji papy

88,732*0,03*1,10 = 2,928156
2,928 2,928 ton
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Spis działów

Lp. Nr CPV Opis
1 45111300-1 Roboty wyburzeniowe budynku - konstrukcja dachu z pokryciem papą
2 45111300-1 Roboty wyburzeniowe budynku - rozbiórka ścian działowych z desek, konstrukcja schodów 

drewnianych
3 45111300-1 Roboty wyburzeniowe budynku - kominy murowane
4 45111300-1 Roboty wyburzeniowe budynku - wykucie pozostałości ościeżnic oraz pozostałości izolacji 

zewnętrznej elewacji
5 45111300-1 Roboty wyburzeniowe budynku - mury zewnętrzne i wewnętrzne gr. 25 cm
6 45111300-1 Roboty wyburzeniowe budynku - ścianki działowe murowane
7 45111300-1 Roboty wyburzeniowe budynku - zamurowania okien
8 45111300-1 Roboty wyburzeniowe budynku - rozbiórka stropu nad piętrem
9 45111300-1 Roboty wyburzeniowe budynku - strop nad parterem z desek (cz. parterowa budynku)
10 45111300-1 Roboty wyburzeniowe budynku - strop nad parterem ceglany z betonem
11 45111300-1 Roboty wyburzeniowe budynku - strop nad parterem z desek ze ślepym pułapem
12 45111300-1 Roboty wyburzeniowe budynku - strop drewniany nad piwnicą
13 45111300-1 Roboty wyburzeniowe budynku - ściany murowane piwnic
14 45111300-1 Roboty wyburzeniowe budynku - fundamenty murowane
15 45111300-1 Roboty wyburzeniowe budynku - posadzka betonowa przyziemia gr. 12 cm
16 45111300-1 Roboty wyburzeniowe budynku - opaska betonowa wokół budynku
17 45110000-1 Roboty wyburzeniowe budynku - roboty ziemne przy rozbiórkach poniżej terenu
18 45110000-1 Porządkowanie terenu po zakończeniu prac rozbiórkowych
19 45111300-1 Wywóz gruzu na wysypisko
20 45111300-1 Koszt utylizacji gruzu
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Kalkulacja uproszczona - kosztorys ofertowy

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilosć Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

1 Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe
Roboty wyburzeniowe budynku - konstrukcja dachu z pokryciem papą

1 KNR 404/509/2
Rozebranie pokrycia dachowego z papy, papa na deskowaniu na zakład
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 m2 88,732

2 KNR 404/403/2
Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deskowanie dachu na styk
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 m2 88,732

3 KNR 404/403/5
Rozebranie konstrukcji więźb dachowych (krokwie, murłaty, płatwie)
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 m2 88,732

4 KNR 404/506/4
Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadającej się do użytku - 
pokrycie
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 m2 6,861

2 Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe
Roboty wyburzeniowe budynku - rozbiórka ścian działowych z desek, konstrukcja schodów drewnianych

5 KNR 401/427/6
Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek otynkowanych m2 21,359

6 KNR 404/402/4
Rozebranie stopni i schodów o konstrukcji drewnianej, schody (biegi), odcinki biegu 
ponad 8 stopni
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 szt 15,00

3 Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe
Roboty wyburzeniowe budynku - kominy murowane

7 KNR 404/102/2
Rozebranie kominów z cegły powyżej terenu, w budynkach wysokości do 9 m (do 2 
kondygnacji), na zaprawie cementowo-wapiennej
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 m3 5,43

4 Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe
Roboty wyburzeniowe budynku - wykucie pozostałości ościeżnic oraz pozostałości izolacji zewnętrznej elewacji

8 KNR 401/354/4
Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2 m2 szt 12,00

9 KNR 404/406/1
Rozebranie izolacji ścian
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 m2 24,60

5 Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe
Roboty wyburzeniowe budynku - mury zewnętrzne i wewnętrzne gr. 25 cm

10 KNR 404/102/2
Rozebranie murów z cegły powyżej terenu, w budynkach wysokości do 9 m (do 2 
kondygnacji), na zaprawie cementowo-wapiennej
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 m3 38,514

11 KNR 404/104/1
Rozebranie murów powyżej terenu, w budynkach do 9m (do 2 kondygnacji), z 
bloczków z betonu komórkowego, na zaprawie cementowo-wapiennej
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 m3 16,95

6 Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe
Roboty wyburzeniowe budynku - ścianki działowe murowane

12 KNR 404/105/4
Rozebranie ścianek, ścianki pełne wewnętrzne z cegły o grubości 1/2 cegły, na 
zaprawie cementowo-wapiennej
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 m2 17,693

13 KNR 404/105/1
Rozebranie ścianek, ścianki pełne z cegły o grubości 1/4 cegły, na zaprawie 
cementowo-wapiennej
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 m2 6,848

7 Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe
Roboty wyburzeniowe budynku - zamurowania okien

14 KNR 404/105/4
Rozebranie ścianek, ścianki pełne z cegły o grubości 1/2 cegły, na zaprawie 
cementowo-wapiennej
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 m2 15,609

8 Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe
Roboty wyburzeniowe budynku - rozbiórka stropu nad piętrem

15 KNR 404/406/3
Rozebranie stropów drewnianych, podsufitki z desek otynkowanych
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 m2 44,50
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9 Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe
Roboty wyburzeniowe budynku - strop nad parterem z desek (cz. parterowa budynku)

16 KNR 401/429/4
Rozbiórki elementów stropów drewnianych, podsufitki z desek otynkowanych m2 37,927

17 KNR 404/406/1
Rozebranie stropów drewnianych, izolacja z supremy
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 m2 37,927

18 KNR 404/406/5
Rozebranie stropów drewnianych, belki stropowe bez względu na przekrój
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 m 43,50

10 Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe
Roboty wyburzeniowe budynku - strop nad parterem ceglany z betonem

19 KNR 404/107/4
Rozebranie sklepień odcinkowych z cegły, grubości 1 cegły, na zaprawie cementowej
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 m2 38,729

20 KNR 404/301/3
Rozebranie podłoża, z betonu żwirowego grubości do 11 cm
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 m3 4,26

21 KNR 404/301/3
Rozebranie podłoża, gładź cementowa gr. 4 cm
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 m3 1,549

22 KNR 404/305/6
Rozebranie belek i podciągów jako niezależnych konstrukcji, grubość węższego boku
do 40 cm
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 m3 4,00

11 Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe
Roboty wyburzeniowe budynku - strop nad parterem z desek ze ślepym pułapem

23 KNR 401/429/4
Rozbiórki elementów stropów drewnianych, podsufitki z desek otynkowanych m2 14,63

24 KNR 401/428/1
Rozebranie podłóg drewnianych, podłogi ślepe m2 14,63

25 KNR 404/406/1
Rozebranie stropów drewnianych, zasypki stropowe
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 m2 14,63

26 KNR 404/405/4
Rozebranie legarów 14x20 cm
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 m 17,50

27 KNR 401/428/3
Rozebranie podłóg drewnianych, podłogi białe na wpust m2 14,63

12 Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe
Roboty wyburzeniowe budynku - strop drewniany nad piwnicą

28 KNR 404/405/4
Rozebranie legarów 12x12 cm
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 m 35,00

29 KNR 401/428/3
Rozebranie podłóg drewnianych, podłogi białe na wpust m2 34,46

13 Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe
Roboty wyburzeniowe budynku - ściany murowane piwnic

30 KNR 404/101/4
Rozebranie murów poniżej terenu, mury i słupy z cegły, na zaprawie 
cementowo-wapiennej
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 m3 9,856

14 Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe
Roboty wyburzeniowe budynku - fundamenty murowane

31 KNR 404/101/2
Rozebranie murów poniżej terenu, fundamenty z cegły, na zaprawie cementowej
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 m3 25,645

15 Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe
Roboty wyburzeniowe budynku - posadzka betonowa przyziemia gr. 12 cm

32 KNR 404/301/3
Rozebranie podłoża, z betonu żwirowego grubości do 12 cm
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 m3 8,229

16 Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe
Roboty wyburzeniowe budynku - opaska betonowa wokół budynku

33 KNR 404/301/2
Rozebranie podłoża, z betonu żwirowego grubości do 10 cm - opaska betonowa
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 m3 2,20

17 Kody CPV: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
Roboty wyburzeniowe budynku - roboty ziemne przy rozbiórkach poniżej terenu

34 KNR 401/104/2
Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących 
fundamentów, głębokość do 1,5 m w gruncie kategorii III - odkopanie fundamentów 
do demontażu m3 84,00
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35 KNR 401/105/2
Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 
15 cm, grunt kategorii III- po zakończeniu demontażu - grunt z odkładu m3 84,00

36 KNR 201/236/1
Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 m3 84,00

18 Kody CPV: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
Porządkowanie terenu po zakończeniu prac rozbiórkowych

37 KNR 201/501/1
Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 3 m, 
piasek
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 m3 85,794

38 KNR 201/236/1
Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 m3 85,794

39 KNR 221/101/1
Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, zebranie i złożenie 
zanieczyszczeń w pryzmy
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 m3 5,00

40 KNR 221/101/4
Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie 
zanieczyszczeń samochodami do 1,0 km
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 m3 5,00

41 KNR 221/101/5
Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie 
zanieczyszczeń samochodami dalsze 0,5 km
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 m3 8 5,00

19 Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe
Wywóz gruzu na wysypisko

42 KNR 404/1103/1
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, załadowanie koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, 
przy obsłudze 3 samochodów na zmianę
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 m3 155,249

43 KNR 404/1103/4
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 m3 155,249

44 KNR 404/1103/5
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, nakłądy uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km ponad 1 km 
transportu
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 m3 4 155,249

20 Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe
Koszt utylizacji gruzu

45 Koszt utylizacji gruzu ton 245,47
46 Koszt utylizacji papy ton 2,928
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jedn. Ilosć
1. Cieśle grupa II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 105,6636
2. Ogrodnicy grupa I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 21,43975
3. Robotnicy grupa I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 1 357,6496
4. Robotnicy grupa II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 59,94404

Razem (z dokładnością do zaokrągleń): 1 544,69699
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Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jedn. Ilosć
1. Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 0,97445
2. Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 25 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 0,128
3. Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 28-45 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 0,16545
4. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 28-45 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 0,2711
5. Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane Fi 6-20 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 1,1046
6. Gwoździe budowlane okrągłe gołe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 13,044
7. Klamry ciesielskie z prętów stalowych, typ U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 66,15725
8. Koszt utylizacji gruzu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t 245,47
9. Koszt utylizacji papy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t 2,928

10. Piasek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 90,0837
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Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jedn. Ilosć
1. Koparka jednonaczyniowa kołowa 0.40 m3 (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 22,20061
2. Samochód samowyładowczy do 5 t (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 52,60592
3. Ubijak spalinowy 200 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 11,9535

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń): 86,76003


