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PN-EN 196-7 Metody badania cementu- Sposoby pobierania i przygotowania próbek cementu 

PN-EN 196-21 Metody badania cementu- Oznaczenie zawartości chlorków, dwutlenku węgla i alkaliów w cemencie 

PN-EN 197-1:2002 Cement Część 1 Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku 

PN-EN 197-2:2000 Cement Część 2 Ocena zgodności 

PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych własności kruszyw Cz.1 Metody pobierania próbek. 

PN-EN 932-5:2001 Badania podstawowych własności kruszyw Cz.5 Wyposażenie  podstawowe i wzorcowe. 

PN-EN 1097-4:2002Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 4: 

 Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza 

PN-EN 1097-6:2002Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 6:  

Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości 

PN-EN 206-1:2003 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność +Ap1:2004 

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonów, zaprawy i zaczynu. Cz.2 

Domieszki do betonów. Definicje i wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie. 

PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

PN-B-06261  Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania wytrzymałości betonu na ściska-
nie. 

PN-B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometrycz na badania wytrzymałości betonu na ściska-
nie za pomocą młotka Schmidta typu N 

PN-EN-480-1÷12:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena przydatności wody zarobo-
wej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

PN-EN-480-1÷12:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 

PN-89/H-84023/06 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 

PN-EN 10020:2003 Definicja i klasyfikacja gatunków stali. 

PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 

PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.  Wymagania podstawowe. 
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8.0    ODBIÓR ROBÓT. 

8. 1. Ogólne zasady odbioru. 
Ogólne zasady odbioru podano w OST-00.00. 

8. 2. Warunki szczegółowe odbioru robót konstrukcyjno-budowlanych. 
W trakcie odbioru należy: 

− sprawdzić zgodność wymagań projektowych, przy uwzględnieniu wprowadzonych zmian, ze stanem faktycznym wynika-
jącym z zapisów w Dzienniku Budowy oraz innych dokumentów dotyczących jakości materiałów i wyrobów użytych do 
robót, wyników pomiarów i badań, 

− sprawdzić naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,  
− sprawdzić w Dzienniku Budowy konsekwencje wpisów dotyczących robót, 
− dokonać szczegółowych oględzin robót, 
− sprawdzić prawidłowość i poprawność połączeń konstrukcji, 
− sprawdzić odchyłki od powierzchni 
− sprawdzić szczelności obiektów 

9.0     PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

9. 1. Ogólne wymagania dotyczące płatności. 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST-00.00 

9.2.  Płatności. 
Płatności będą dokonywane na podstawie obmiaru robót wg zakresu podanego w pkt. 1.3 niniejszej SST 

Cena obejmuje odpowiednio: 

- roboty przygotowawcze i pomiarowe 

- zakup dostarczenie i wbudowanie materiałów 

- przygotowanie i montaż zbrojenia, 

- wykonanie robót konstrukcyjnych, 

- montaż kotwień i uchwytów, 

- pomiary i badania laboratoryjne, 

- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 

10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE. 
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

PN-EN 196-1 Metody badania cementu- Oznaczenie wytrzymałości 

PN-EN 196-2 Metody badania cementu- Analiza chemiczna cementu 

PN-EN 196-3 Metody badania cementu- Oznaczenie czasu wiązania i stałości objętości 
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6. 3.  Warunki szczególne kontroli i badań w trakcie wykonywania robót. 

6. 3. 1.  Badania i odbiory konstrukcji betonowych i żelbetowych. 
Badania konstrukcji betonowych i żelbetowych  w czasie wykonywania robót  polegają na bieżącym, w miarę postępu robót, 
sprawdzaniu jakości używanych materiałów i zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową i ST oraz polece-
niami Inżyniera. 

Badania powinny objąć wszystkie etapy produkcji, a przede wszystkim takie roboty, które przy ostatecznym odbiorze nie 
będą widoczne, a jakość ich wykonania nie będzie mogła być sprawdzona. Wyniki badań oraz wnioski i zalecenia powinny 
być wpisane do Dziennika Budowy. 

Sprawdzenie materiałów polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich są zgodne z dokumentacją projektową, SST oraz polece-
niami Nadzoru i czy są zgodne ze świadectwami jakości i dokumentami odbiorczymi. 

Sprawdzenie siatek zbrojeniowych wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomnicą i suwmiarką i porównuje się z 
dokumentacją projektową, SST, oraz PN-63/B-06251  

Sprawdzenie robót betonowych wykonuje się wg  PN-63/B-06251 

6. 3. 2. Kontrola zbrojenia 
Dopuszczalne tolerancje w zakresie rozmieszczenia zbrojenia: 

dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekraczać 3 %, 

różnica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczać + 3 mm, 

dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna przekraczać + 25 mm,  

liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczonych na budowę siatkach nie powinna przekraczać 20 % w stosunku do 
wszystkich skrzyżowań w siatce. Liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie powinna przekraczać 25 % ogólnej 
liczby na tym pręcie, 

7.0 OBMIAR ROBÓT. 

 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 Ogólne zasady obmiaru Robót podano w OST-00.00 

7.2. Jednostki obmiaru.   

Jednostką obmiaru Robót jest: 

− dla betonu podwodnego – 1 m3 betonu z dokładnością do 0,1%. Płaci się za wykonaną i faktycznie wbudowaną ilość, 
− dla podwodnej siatki zbrojeniowej – 1t z dokładnością do 1,0 kg. Do obliczeń należności przyjmuje się ilość określoną w 
dokumentacji projektowej. Nie uwzględnia się zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez wykonawcę profili i 
prętów o przekrojach większych od wymaganych dokumentacją projektową. 
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c)  Wykonanie robót. 
Czyszczenie prętów. 
Pręty zatłuszczone lub zabrudzone farbą można opalać lampami benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi 
tłuszcz i farby. 
Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i błotem oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie lub też przez piasko-
wanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. 
Stal zabłoconą można zmyć strumieniem wody. 
Cięcie prętów zbrojeniowych. 

Cięcie prętów należy wykonywać z maksymalnym wykorzystaniem materiału. Wskazane jest sporządzenie planu cięcia. 
Pręty ucina się z dokładnością do 1 cm. Cięcia przeprowadza się przy pomocy mechanicznych noży. Dopuszcza się cięcie 
palnikiem acetylenowym. 

Montaż zbrojenia. 

1. Wymagania ogólne. 

Układanie zbrojenia bezpośrednio na podkładkach dystansowych w dnie wykopu. W konstrukcję można wbudować stal 
pokrytą co najwyżej nalotem nie łuszczącej się rdzy. Minimalne grubości otuliny zewnętrznej nie powinny być mniejsze niż 
podano w dokumentacji. 

3 .Łączenie prętów na zakład bez spawania. 
Zaleca się łączenie bez spawania na zakład siatek zgrzewanych. 
d) Kontrola jakości robót. 
Dopuszczalne tolerancje w zakresie cięcia i otulenia prętów: 
− dla L < 6,0 m  dopuszczalna odchyłka wynosi 20 mm 
− dla L ≥ 6,0 m  dopuszczalna odchyłka wynosi 30 mm 
− otulina w elementach pozostałych  a ≤ 5 mm  
 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6. 1. Wymagania ogólne. 
Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości podano w OST-00.00. 

6. 2. Kontrola i badanie w trakcie robót i odbioru. 
Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonywanych robót i użytych materiałów z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inżyniera. 

Kontrola obejmuje: 

Sprawdzenie zbrojenia 

Sprawdzenie betonowania 

Sprawdzenie robót zanikających i ulegających zakryciu 
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− próbki materiałów, które ma zamiar stosować wskazując ich pochodzenie, typ, jakość 
− propozycje odnośnie uziarnienia kruszywa, 
− rodzaj i dozowanie cementu, 
− stosunek wodno cementowy, 
− rodzaje i dozowanie dodatków i domieszek, 
− przewidywany wskaźnik konsystencji wg metody stożka opadowego lub metody Ve-Be, 
− sposób wytwarzania betonu, transportu, betonowania i pielęgnacji, 
Wyniki próbnych badań wytrzymałości po 7 dniach wykonanych na próbkach w kształcie sześcianu o bokach 15 cm, zgodnie 
z PN-88/B-06250. 

Nadzór inwestorski wyda pozwolenie na rozpoczęcie betonowania po sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentów. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych wytrzymałości betonu na ściskanie, 
nasiąkliwość, oraz wodoprzepuszczalność.  

Badania powinny być wykonane zgodnie z  PN-88/B-06250. Różnice między przyjętą, a kontrolowaną konsystencją mierzo-
ną metodą stożka opadowego nie mogą przekraczać 1 cm przy konsystencji plastycznej. 

Dla sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie należy pobrać przynajmniej 3 próbki sześcienne o wymiarach boków 15 
cm na jedną partię betonu. 

Badanie nasiąkliwości i przepuszczalności przez beton należy przeprowadzić 2 razy w czasie wykonywania konstrukcji. 

Tolerancje wykonania. 

Nie dopuszcza się pęknięć elementów konstrukcyjnych. 

Rysy skurczowe powierzchniowe dopuszcza się. Pustki, raki, wykruszyny lub kawerny mogą pozostać pod warunkiem, że nie 
występują na powierzchni większej niż 0,5 % i zachowana jest wymagana otulina zbrojenia. 

Rzędne wierzchu betonu  z tolerancją : -10 cm oraz +5 cm. 

5. 2. 2.  Roboty zbrojarskie. 
Pręty zbrojeniowe 

Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych należy stosować pręty ze stali klas A-I, o właściwościach mechanicznych określonych 
PN-82/H-93215, PN-89/H-84023.06, PN-ISO 6935-1 lub PN –ISO 6935-2 oraz druty o niskiej lub obniżonej wytrzymałości ze 
stali niskowęglowej wg PN-67/M-80026. 

Stal zbrojeniowa dostarczana na budowę powinna mieć certyfikat zgodności z ww. Polską Normą lub posiadać Aprobatę 
Techniczną oraz deklarację zgodności. 

Materiały spawalnicze 
Należy stosować elektrody odpowiednie do gatunku stali łączonych prętów zbrojeniowych. 
Podkładki dystansowe 
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy i z tworzyw sztucznych. 
Podkładki dystansowe muszą być mocowane do prętów. 
Nie dopuszcza się stosowanie przekładek dystansowych z drewna, cegły lub prętów stalowych. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z przygotowaniem zbrojenia, 
montażem zbrojenia, kontrolą jakości robót i materiałów i obejmują ilość robót zgodną z kosztorysem. 
a) Materiały. 
Stalowe siatki zbrojeniowe z prętów Ø 8 o oczku 15 x15 cm ze stali  kl. AI. 
Siatki dostarczane na budowę powinny posiadać atest hutniczy. 
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Wykonawca powinien dostarczyć pisemne stwierdzenie, w oparciu o wyniki badań mineralogicznych,  o braku obecności 
form krzemionki (opal, chalcedon, trydymit) i wapieni dolomitycznych reaktywnych w stosunku do alkaliów zawartych w 
cemencie, wykonując odpowiednie niezbędne badania laboratoryjne. 
                
Woda.   

Woda zarobowa do betonu powinna spełniać wszystkie wymagania PN-88/B-32250 „ Materiały budowlane. Woda do beto-
nów i zapraw”. Stosowanie wody pitnej nie wymaga badań. 

Woda powinna być dodawana w możliwie najmniejszych ilościach w stosunku do założonej wytrzymałości i stopnia urabial-
ności mieszanki, biorąc pod uwagę również wodę w kruszywie. Stosunek wody do cementu (wskaźnik w/c ) nie powinien 
być większy od 0,45.  

Dodatki i domieszki do betonu. 

Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych posiadających aktualne aprobaty techniczne. 

W celu wyeliminowania rys skurczowych zaleca się stosować odpowiednie dodatki posiadające aktualne aprobaty.  

c)  Wykonanie robót. 

Wytwarzanie betonu. 

Wytwarzanie betonu powinno odbywać się w wytwórni. Dozowanie kruszywa powinno być wykonane z dokładnością do 
2%. Dozowanie cementu powinno odbywać się na niezależnej wadze o większej dokładności. Dla wody i dodatków dozwo-
lone jest również dozowanie objętościowe. Dozowanie wody powinno być z dokładnością do 2 %. 

Układanie mieszanki. 

Podwodne betonowanie metodą Contraktor. Betonowanie powinno być wykonywane ze szczególną starannością i zgodnie 
z zasadami sztuki budowlanej. Betonowanie może być rozpoczęte po dokonaniu wpisu do dziennika budowy. 

Temperatura otoczenia w miejscu układania betonu nie powinna być niższa od +50C. W wyjątkowych przypadkach Inspektor 
może dopuścić betonowanie w temperaturze do –5 0C, jednak wymaga to zapewnienia mieszance temperatury +200C w 
chwili jej układania oraz zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła przez okres co najmniej 7 dni. Prace 
betoniarskie w takim przypadku powinny być prowadzone pod bezpośrednim nadzorem Inspektora.  

Wyładunek mieszanki ze środka transportowego powinien się odbywać z zachowaniem maksymalnej ostrożności celem 
uniknięcia rozsegregowania składników. 

d)  Kontrola jakości.  

Wymagane właściwości betonu. 
Konsystencja mieszanki betonowej plastyczna, 
Zawartość powietrza w mieszance – 2 %  
Nasiąkliwość betonu – 4 %, 
Stopień mrozoodporności – wg projektu, 
Stopień wodoszczelności – wg projektu, 
Wymagana klasa betonu – wg projektu. 
Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu. 
Przed rozpoczęciem robót betonowych Wykonawca zobowiązany jest określić jakość materiałów i mieszanek betonowych 
przedkładając Inspektorowi do oceny: 
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Zaleca się podawanie betonu do miejsca wbudowania za pomocą pojemników o konstrukcji umożliwiającej łatwe opróżnia-
nie lub pomp przystosowanych do podawania mieszanek plastycznych. Użycie pomp jest dozwolone pod warunkiem, że 
Wykonawca zagwarantuje utrzymanie na wylocie założonego stosunku W/C w betonie 
 

4.5. Transport zbrojenia i stali profilowej 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonywania zbrojenia korka powinny się odbywać tak aby 
zachować ich dobry stan techniczny. Zbrojenie i stal profilową  należy ułożyć równomiernie na całej powierzchni ładunko-
wej obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 
Wyroby ze stali  powinny być utrzymywane w stanie suchym i składowane nad gruntem na odpowiednich podporach. 

5.0 WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Wymagania ogólne. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją 
Techniczną i poleceniami Inżyniera. 

Ogólne wymagania podano w OST-00.00. 

5. 2. Warunki szczególne wykonania robót. 

5. 2. 1.  Roboty betonowe. 
Ustalenia zawarte w niniejszym punkcie  dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem: 

− betonu konstrukcyjnego C30/37, 
− betonu wypełniającego C20/25. 
 

Beton konstrukcyjny, wypełniający. 

a)  Materiały. 

Do betonu klasy C20/25 i niższej zaleca się stosować cement portlandzki marki min. 32,5. 

Cement pochodzący z każdej dostawy powinien spełniać wymagania PN-B-19701:1997. 

Powinien posiadać następujące cechy: wysoką wytrzymałość, mały skurcz  (szczególnie w okresie początkowym),  wydziela-
nie małej ilości ciepła przy wiązaniu. 

Cementy powinny charakteryzować się następującym składem:  

− zawartość  krzemianu trójwapniowego  50-60 %. 
− zawartość glinianu trójwapniowego możliwie niska – do 7 %. 
− zawartość alkaliów  do  0,6 % (przy kruszywie niereaktywnym  do 0,9 %) 
Nie dopuszcza się  stosowanie cementu zleżałego z grudkami nie dającymi się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w 
wodzie. 

Kruszywo powinno spełniać wszystkie wymagania normy PN-86/B-06712. 

Powinno składać się z elementów niewrażliwych na przemarzanie, nie zawierać składników łamliwych, pylących, o budowie 
warstwowej,  gipsu, ani rozpuszczalnych siarczanów, pirytów i składników organicznych. 
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2.0 MATERIAŁY. 
Beton przemysłowy   C30/3720,  W-6,  F-150  wykonywany w wytwórni i dostarczany na plac budowy samochodami tzw. 

„gruszkami”- PN-EN 206-1. 

Kruszywa wg  PN-86/B-06712, PN-EN 932-1:1999, PN-EN 932-5:2001 

Woda wg PN-88/B-32250, PN-EN  1008 : 2004 

Dodatki i domieszki do betonów (plastyfikatory, środki napowietrzające, dodatki uszczelniające, opóźniacze) PN-EN  934-2: 

2002, PN-EN  480-1:1999 

Stal do zbrojenia betonu  wg PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 6935-2:1999, PN-EN 10020:  2003   

Inne drobne materiały pomocnicze  

Wszystkie materiały dostarczane na budowę muszą posiadać stosowne atesty i aprobaty techniczne lub być aprobowane 

przez Inżyniera. 

3.0 SPRZĘT.  

Wyposażenie placu budowy powinno stanowić przynajmniej: 

− specjalistyczne wyposażenie warsztatu mechanicznego (urządzenia do cięcia, spawania, prostowania itp.) 
− koparki  
− wibratory do wgłębnego zagęszczania betonu 
− niwelatory 
− ponton 
i inny sprzęt odpowiadający pod względem typu i ilości wymaganiom zawartym w projekcie Organizacji Robót zaakcepto-
wanym przez Inżyniera.  

4.0   TRANSPORT. 
Samochody skrzyniowe i samowyładowcze i inne środki transportu odpowiadające  pod względem typów i ilości wymaga-
niom zawartym  Organizacji Robót zaakceptowanym przez Nadzór. 

4. 2. Transport kruszywa 
 Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczysz-
czeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem. 

4.3. Transport cementu 
 Cement należy przewozić zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08. 

4. 4. Transport mieszanki betonowej 
Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 i SST. 

Transport betonu z wytwórni na plac budowy powinien być wykonywany przy użyciu odpowiednich środków w celu unik-
nięcia segregacji i zniszczenia betonu. 
Mieszanka powinna być transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas transportu nie powinien 
być dłuższy od: 
− 90 min. Przy temperaturze otoczenia do +15 0C 
− 70 min. Przy temperaturze otoczenia do +20 0C 
− 30 min. Przy temperaturze otoczenia do +30 0C 
Nie dozwolone są samochody skrzyniowe ani wywrotki. 
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SST-00-04.02 – ROBOTY  KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)  są  szczegółowe  wymagania  dotyczące  wy-

konania  i  odbioru  robót konstrukcyjno-budowlanych związanych z wykonaniem korka betonowego niecki fundamentowej 
basenu doświadczalnego 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1. 3.   Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą wykonania robót betonowych i żelbetowych, konstrukcji stalowych, izolacji wo-
dochronnych, zabezpieczeń antykorozyjnych jak niżej: 

1.3.1 Niecka basenu i komory technicznej  
Wykonanie obudowy ze ścianki szczelnej. 

Wybranie urobku bez pompowania wody. 

Wykonanie warstwy z piasku gr. 15 cm, 

Zainstalowanie mikropali kotwiących typu R2 w siatce 1,5 x1,5 m 

Ułożenie siatki zbrojeniowej korka 

Wykonanie korka betonowego gr. 50 cm  metodą betonowania podwodnego z betonu B-15. 

Wypompowanie wody z wnętrza niecki. 

Wykonanie studzienki 100×⋅100×30 cm w komorach odwodnieniowych poniżej :  

Wykonanie drenażu wewnętrznego zamków wraz systemem rowków odwadniających w korku  doprowadzajacych wodę 
przeciekowa i opadową do  komór odwodnieniowych 

1. 4.  Określenia podstawowe.  
Określenia podane w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są zgodne z dokumentacją projektową oraz OST-
00.00. 

1. 5.  Wymagania dotyczące robót. 

1. 5. 1.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją 
Techniczną i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania podano w OST-00.00. 
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PN-H-84023-6/A): 1596 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki 

(Zmiana A1) 

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu, Pręty gładkie 

PN-ISO 6935-l/Alc:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju 

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane 

PN-ISO 693S-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju. 

PN-ISO 6935-2/Ak: 1998/Ap1 :1999 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju 

Przywołane w niniejszej Specyfikacji, należy traktować jako integralną część Dokumentacji na  równi z Projektem Technicz-

nym oraz innymi Specyfikacjami. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania również innych norm krajowych i obowiązujących przepisów związanych z 

pracami objętymi Umową, nie przywołanych bezpośrednio w Dokumentacji, na równi z wymienionymi w Dokumentacji. 
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c) przemieszczanie się ciężkiego sprzętu na plac budowy 

d) w koszcie wbicia ścianki stalowej należy ująć cenę grodzic stalowych 

e) pogrążenie grodzic stalowych młotem hydraulicznym do pogrążania o masie do 300 kg   

f) wykonanie uszczelniających kolumn „jet grouting” 

g) wiercenie i betonowanie mikropali kotwiących z pontonu 

h) wykonanie rozpór stalowych w dnie wykopu 

i) wykonanie podsypki piaskowej na dnie wykopu metodą „torkretu” 

j) transport i przemieszczanie materiałów na placu budowy 

k) podwodny montaż siatki zbrojeniowej 

l) betonowanie podwodnego korka 

m) wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów 

n) odwiezienie zbędnych materiałów i prace porządkowe na placu budowy 

o) roboty i czynności związane z zapewnieniem lokum dla Inżyniera oraz Inspektorów Nadzoru i po-

mieszczeń biurowych odpowiednio wyposażonych 

p) drogi dojazdowe i place składowe dla materiałów, odpowiednio utrwalone, ogrodzone i oświetlone 

q) roboty, materiały i czynności wynikające z rozwiązań projektowych oraz Specyfikacji Technicznych, 

ale nie ujęte w cenach jednostkowych w ofercie Wykonawcy, nie mogą być uznane za Roboty do-

datkowe, przez Inżyniera i nie mogą być dodatkowo płatne 

r) za Roboty dodatkowe mogą być jedynie uznane  te materiały i czynności, których potrzeba wyniknę-

ła w trakcie budowy. Każdorazowo wymaga to pisemnej akceptacji Nadzoru 

s) Roboty kafarowe z reguły są robotami zanikającymi, muszą więc być Komisyjnie odebrane i mogą 

być rozliczane, jak Roboty wykonane, jeżeli dopuszczają ten tok rozliczeń i fakturowania, warunki 

Kontraktu. 

13.0. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 

PN-83/8-02483 Fundamenty budowlane. Nosność  pali i fundamentów na palach 

PN-EN 1536:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Pale wiercone 

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe 

PN-EN 197-1: 2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku. 

EN 14199 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Mikropale (PZWFS przekład na polski) 

PN-CN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i oceny przydatności wody zarobo-

wej do betonu 

PN 82/H 93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 
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c) Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca Nadzorowi wpisem do Dziennika Budowy, przekazując 

jemu do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą 

d) W czasie odbioru obudowy wykopu kanału badawczego należy sprawdzić jakość i zgodność: 

1. pogrążenie stalowej ścianki szczelnej 

2. szczelność zamków, łączących grodzice stalowe 

3. rzędne głowic i ścianki szczelnej 

4. oraz całą dokumentację, obrazującą proces pogrążania ścianki stalowej i formowania 

mikropali 

5. sondaż dna przed podwodnym założeniem siatki zbrojeniowej  

6. wykonanie mikropali kotwiących 

7. metryki kotew mikropali kotwiących 

8. całą dokumentację, obrazującą proces wykonania mikropali kotwiących 

9. wykonanie uszczelnień kolumnami  „jet grouting”  

10. całą dokumentację, dotyczącą wykonania podwodnego korka betono-

wego ( atesty stali i betonu) 

e) Roboty fundamentowe (palowe) są robotami zanikającymi i podlegają częściowemu Komisyjnemu 

odbiorowi wg reguł podanych w OST - 0.0 

f) Komisyjny, Częściowy Odbiór Robót zanikających jest potwierdzeniem zgodności wykonania w/w 

Robót z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami, normami (PN) oraz poleceniami Inżyniera 

g) Protokół z Odbioru Częściowego powinien zawierać jednoznaczne stwierdzenie, zezwalające na kon-

tynuację Robót, tj. betonowanie płyty nabrzeża Pomorskiego 

12.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

12.1. Ogólne wymagania 
a) Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w Ogólnej Specyfikacji OST - 0.0 oraz w Warunkach Kontrak-

towych 

b) Płatność za jednostkę wykonanych Robót danego asortymentu, należy przyjmować zgodnie z obmiarem, 

oceną jakości robót w oparciu o wyniki pomiarów oraz badań laboratoryjnych 

c) Zakres Wykonanych Robót ujętych w niniejszej Specyfikacji SST-1.3, musi być zgodny z Dokumentacją Projek-

tową oraz poleceniami Inżyniera 

12.2. Cena jednostkowa wykonania Robót fundamentowych 
a) roboty przygotowawcze oraz pomiarowe i geodezyjne (wytyczenie osi wbicia stalowej ścianki 

szczelnej, mikropali, kolumn „jet grouting”, mikropali kotwiących oraz siatki palowania) 

b) zakup i transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania 



GEO-EKSPERT Sp. Z o.o     Proj. Nr 125/12 
 

Posadowienie budynku Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej z przeznaczeniem na obiekt basenu modelowe-
go i pomieszczeń dydaktycznych  

19 
 

pod względem zgodności z Dokumentacją Projektową, geometrię oraz wytrzymałość z zastosowa-

niem badań wstępnych oraz badań przydatności. Gdy nadzór stwierdza zastrzeżenia do jakości wy-

konanych kotew, należy przeprowadzić dodatkowe badania w celu określenia ich rzeczywistego 

stanu. Każdą kotew należy poddać badaniom odbiorczym. Metryki kotew (dokumenty powykonaw-

cze) należy gromadzić zgodnie z ENV 1997-1. Dokument ten powinien zawierać wszystkie szczegó-

łowe dane wykonawcze, powinny być dołączone certyfikaty dopuszczenia wszystkich materiałów 

stosowanych podczas wykonywania kotew, wydane przez upoważnione władze. 

Kolumny wykonane metodą iniekcji strumieniowej „jet grouting” w zakresie liniowości oraz głębokości wykonania. Monito-

rowaniu podlega geometria  oraz w razie potrzeby wytrzymałość, odkształcalność, przepuszczalność i gęstość 

stwardniałego tworzywa iniekcji. Jako minimalny zakres kontroli jakości iniekcji strumieniowej należy rejestrować 

parametry iniekcji oraz obserwować urobek. Metryki poszczególnych kolumn iniekcyjnych, muszą być przekazy-

wane Nadzorowi na bieżąco.  

10.0. OBMIAR ROBÓT 
a) Ogólne zasady obmiaru podano w Specyfikacji OST - 0.0, „Wymagania ogólne”. 

 
b) Roboty objęte niniejszą Specyfikacją SST-01 , należy obmierzać w niżej podanych jednostkach: 

1. Ścianka szczelna: 
m2    – dla pogrążania ścianki szczelnej 
tony    – dla montażu kleszczy roboczych   
kg   – dla śrub, nakrętek, łączników  
 

2. Mikropale wiercone I kotwiące 
Sztuki - dla wiercenia i wykonania pala 
mb   - dla mieszanki betonowej i zbrojenia trzonu pala 

 
3. Kolumny „jet grouting”  

 mb  - dla wykonania kolumny 
 m3 - dla iniektu strumieniowego 
  

4.         Korek żelbetowy         
m3      - korek betonowy  
 

c) Obmiar Robót określa faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, normami 

(EN-PN), Specyfikacjami OST - 0.0 i SST oraz poleceniami Inżyniera 

d) Urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane do obmiaru Robót, podlegają akceptacji Nadzoru i muszą posia-

dać ważne certyfikaty legalizacji 

11.0. ODBIÓR ROBÓT 
a) Ogólne procedury i zasady odbioru Robót podano w Ogólnej Specyfikacji OST - 0.0. 

b) Celem odbioru jest Komisyjne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania Robót pod wzglę-

dem ilości, jakości, wartości i zgodności 
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b) stan powierzchni i prostoliniowość brusów 

c) sposób składowania i transportu brusów 

d) składniki mieszanki betonowej 

e) mieszankę betonową 

f) stan powierzchni i prostoliniowość profili stalowych  

g) sposób składowania i transportu profili stalowych  

h) składniki iniektu „jet grouting” 

i) iniekt „jet grouting” 

j) stan powierzchni i prostoliniowość żerdzi na mikropale kotwiace 

k) sposób składowania i transportu żerdzi 

l) składniki zaczynu cementowego 

Kontrola w toku robót 
Kontrola ta, wykonywana w czasie całego procesu budowy, powinna obejmować: 

a) stałą kontrolę rozmieszczenia mikropali, kolumn „jet grouting”, mikropali kotwiących i  brusów ścianki pod 

względem zgodności z Dokumentacją Projektową 

b) pomiary położenia mikropali, kolumn „jet grouting”, mikropali kotwiących i brusów w czasie pogrążania, od-

chylenia w płaszczyźnie i z płaszczyzny ściany, odchylenia osi po wbiciu oraz rzędne głowic pali i górnej kra-

wędzi brusów ściany 

9.4. Kontrola jakości wykonania robót 
Kontroli jakości wykonania Robót polegającej na sprawdzeniu zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową, 

Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami Inżyniera podlega w szczególności wykonanie: 

a) Stalowej ścianki szczelnej w zakresie liniowości i głębokości wbicia oraz szczelności 

zamków. Prostoliniowość wbitej ścianki powinien stwierdzić geodeta na bieżąco. 

Niewielkie odchyłki należy prostować przy pomocy stalowych kleszczy. Szczelność 

zamków musi być sprawdzona przed rozpoczęciem wykopu. Protokół z badańszczel-

ności, musi być przekazany Nadzorowi. Wszelkie nieszczelności muszą być natychmiast usunięte 

przez Wykonawcę po uzgodnieniu sposobu naprawy z Nadzorem Inwestorskim i Autorskim. Głębo-

kość pogrążenia ścianki musi być potwierdzona w Dzienniku Robót Kafarowych.  

b) Nadzór nad wykonaniem mikropali kotwiących oraz ocena wszystkich badań kontrolnych powinny 

być prowadzone przez osobę kompetentną i doświadczoną w technice kotwienia, zgodnie z wy-

tycznymi PN-EN1537:1999. Kontrola wykonania obejmuje: stały dozór rozmieszczenia mikropali 
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Równocześnie z rozluźnianiem gruntu należy podawać zaczyn cementowy, który optymalnie miesza się z pozostałymi 

cząstkami gruntu. Do czasu stwardnienia cementu w otworze należy utrzymać hydrostatycznie nadciśnienie za-

czynu. Jeżeli decydujący wpływ na jakość iniekcji strumieniowej ma sedymentacja, należy sprawdzić 

Stefę kontaktu z otaczającym gruntem lub konstrukcją. 

Iniekcję strumieniową należy wykonać przy zachowaniu dostatecznej grubości nadkładu między 

górną dyszą a powierzchnią gruntu, aby uniknąć możliwości lokalnego rozpłukania. 

Jeżeli wykonywanie iniekcji strumieniowej elementu zostanie przerwane z jakiegokolwiek powodu, 

należy wznowić jej  wykonanie w sposób zapewniający ciągłość elementu. 

9.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

9.1. Ogólne zasady i wymagania 
Ogólne zasady i wymagania, dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu budowlanego i środków transportu 

podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej OST - 0.0: 

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości materiałów i Robót 

b) Wykonawca musi zapewnić odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza 

placem budowy, zgodnie z Programem Zapewnienia jakości (PZJ) 

c) Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z Wymaganiami norm (PN) przez jednostki po-

siadające odpowiednie wyposażenie i uprawnienia 

9.2. Kontrola i badania laboratoryjne 
a) Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów, które będą zastoso-

wane do realizacji niniejszego zadania inwestycyjnego, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzy-

skanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wbudowanych lub zgromadzonych materia-

łów. Wyniki badań Wykonawca jest zobowiązany przekazać Inżynierowi do wiadomości i zaakceptowania, w 

trybie określonym w PZJ 

b) Wykonawca powinien przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikiem badań i pomiarów nie później niż 

w terminie i w formie określonej w PZJ i SST 

c) Badania kontrolne obejmują cały proces i okres budowy 

9.3. Badania jakości robót w czasie budowy 

Kontrola jakości elementów przeznaczonych do wprowadzania w grunt 
Kontrola ta obejmuje: 

a) łączenie brusów 
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Zarówno wiercenie otworu jak i proces iniekcji mogą być prowadzone  jednocześnie (iniekt pełni funkcję płuczki). Aby 

zapobiec niekontrolowanym ucieczkom zaczynu na długości kotwy można rozpatrywać następujące czynności: spraw-

dzenie otworu czy  wykonanie wstępnej iniekcji. Projektowana średnica buławy powinna wynosić 260mm.  

Badanie kotwy powinno być wykonane zgodnie z zaleceniami powyższej normy natomiast nie powinno być rozpoczyna-

ne, zanim zaczyn buławy dostatecznie nie stwardnieje.  

Dopuszcza się wykonanie mikropali dowolną technologią przy czym warunkiem prawidłowego wykonania jest uzyskana 

nośność ( zgodna z projektem) mikropala kotwiącego, która musi być gwarantowana przez wykonawcę.  

8.5. Uszczelnienie narożników metodą „jet grouting” 
Wykonanie kolumn „jet grouting” musi być poprzedzone dokładnym wytyczeniem i oznakowaniem 

punktu wiercenia przez uprawnionego geodetę. 

Iniekcję strumieniową powinien wykonywać i nadzorować wyszkolony personel o odpowiednim doświadczenia. 

Przed rozpoczęciem wiercenia każdej kolumny należy monitor i żerdź iniekcyjna dokładnie ustawić i wypionować.  

Odchylenie punktu początku wiercenia od położenie teoretycznego może wynosić do 50 mm jeżeli  Dokumentacja pro-

jektowa nie przewiduje inaczej. Odchylenie osi wiercenia od jej teoretycznego położenia może wynosić do 2%. 

Wiercenie należy wykonywać z zastosowaniem płuczki powietrznej, wody, płuczek iłowych, pianowych lub zaczynów. W 

razie potrzeby jeżeli otwór nie jest stabilny należy zastosować rurę osłonową. 

Żerdź wiertnicza z monitorem i koronką należy zagłębić w grunt do wymaganego poziomu. Rozluźnianie struktury gruntu 

za pomocą bardzo silnego strumienia rozpocząć od najgłębszego punktu odwiertu.  

Nadmiar mieszaniny gruntowo-wodno-cementowej wydostający się na powierzchnię przez pierścieniową przestrzeń 

wokół żerdzi należy odprowadzić i bezpiecznie składować. Przestrzeń ta powinna być wystarczająca, aby umożliwiała 

swobodny wypływ urobku z otworu. 

W trakcie wykonywania iniekcji strumieniowej należy prowadzić ciągła obserwacje wizualną cech urobku i wydajności 

wypływu u wylotu z otworu. 

Dodatkową kontrolę można uzyskać przez pomiar specyficznych własności fizycznych lub chemicznych urobku. 

W przypadku nieoczekiwanej zmiany cech i intensywności urobku należy sprawdzić parametry i/lub system iniekcji 

strumieniowej. 

W przypadku nieoczekiwanego zmniejszenia wypływu urobku należy zbadać tego przyczynę i usunąć ją. Może to wyni-

kać z zatkania przekroju otworu iniekcyjnego. 

W przypadku napotkania nieoczekiwanych przeszkód podziemnych powinny być podjęte odpowiednie działania w celu 

uniknięcia niepożądanych skutków w fazie iniekcji. 
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Odchylenia brusa od pionu, w płaszczyźnie ściany nie ogranicza się pod warunkiem stosowania brusów klinowych i nie 

rozerwania zamków. 

Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego prowadzenia Dziennego raportu wbijania brusów i pali, który będzie stano-

wił podstawę do wpisów w Księdze Obmiarów. 

Raport ten powinien zawierać: 

a) datę prowadzenia robót 

b) odcinek ściany 

c) numery brusów i pali, rodzaj kleszczy 

d) odchylenia, deformacje 

e) położenie dolnej krawędzi elementu 

f) napotkane przeszkody, sposób ich usunięcia itd. 

g) stosowanie płuczki 

h) charakterystykę młota hydraulicznego 

i) rodzaj materiałów i typ podbabnika 

8.3. Mikropale  wiercone 
Pale te będą wykonywane przy pomocy specjalnej wiertnicy, zamontowanej na gąsienicowym po-

jeździe i obsługiwanej przez wysoko specjalistyczną załogę.  

8.4. Mikropale kotwiące 
Przy wykonaniu ścianki będą stosowane mikropale kotwiące (42 szt.)  wykonane w technologii wiertniczo-iniekcyjnej z 

pontonu. 

Typowy rozstaw mikropali wynosi 2,5m Roboty wiertnicze musza być poprzedzone dokładnym wytyczeniem i oznako-

waniem otworów wiertniczych. 

Przed rozpoczęciem wierceń należy sprawdzić czy żerdzie są czyste, bez śladów korozji oraz uszkodzeń mechanicznych. 

Wiercenie otworu powinno być wykonane z uwzględnieniem tolerancji dotyczących średnicy otworu, odchyłki kątowej, 

przegłębienia otworu, Odchyłki te powinny być sprawdzane po wywierceniu 2m otworu. Metoda wiercenia powinna być 

dostosowana do warunków gruntowych, podstawowym kryterium wyboru są jak najmniejsze zmiany w ośrodku grun-

towym (spękania, prekonsolidacja). Wiercenie powinno być prowadzone w sposób pozwalający na kontrolowanie wa-

runków gruntowych w stosunku do warunków przyjętych przy projektowaniu mikropali. 
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l) dostarczenie na plac budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu 

m) odbiór wytyczenia linii bicia ścianki i usytuowania pali i innych Robót przygotowawczych przez Inżyniera. 

8.2. Wykonanie stalowej ścianki szczelnej  
Roboty kafarowe przy wciskaniu lub wbijaniu młotem o masie do 300 kg (niedozwolona praca wibromłota) w/w ścianki 

muszą być poprzedzone  dokładnym wytyczeniem i oznakowaniem linii wbicia ścianki przez uprawnionego geodetę.  

Ściankę stalową należy pogrążać za pomocą specjalistycznego młota hydraulicznego o masie do 300 kg. Urządzenie to w 

trakcie pogrążania ścianki usytuowane jest w linii osi ścianki i jest na niej osadzone. Przed wprowadzeniem w grunt, 

zamki brusów powinny być dokładnie oczyszczone i ewentualnie posmarowane masą uszczelniająca. 

Po wprowadzeniu ścianki w grunt należy, na określonej wysokości obciąć głowicę każdego elementu. Inżynier może 

zdyskwalifikować każdą grodzicę ścianki szczelnej, która jest wbita niewłaściwie lub niedostatecznie, odchylona wzdłuż 

lub w poprzek od linii projektowanej lub od pionu. Na polecenie Inżyniera, wpisane do Dziennika Budowy, Wykonawca 

powinien natychmiast wyciągnąć każdą taką grodzicę i wprowadzić ją ponownie, za zezwoleniem Nadzoru. 

W przypadku braku takiej zgody, Wykonawca musi wprowadzić nową grodzicę. 

Transport i ustawienie brusów stalowych należy przeprowadzić w taki sposób, aby nie dopuścić do przeciążenia elemen-

tu i uszkodzenia zamków. W miejscach wiązania lin, do podnoszenia brusów, należy chronić zamki podkładkami drew-

nianymi.  

Utrzymanie właściwej linii wprowadzenia stalowej ścianki należy osiągnąć, stosując stalowe kleszcze prowadzące (2 [ 

160).  

Elementy kierujące, służące do mocowania kleszczy prowadzących, powinny być wykonane z pali drewnianych, o średni-

cy φ20÷8cm i długości L=6÷8m, wbitych w odstępach około 3,0m. 

W celu zabezpieczenia zamków przed zapełnieniem gruntem w czasie pogrążania, należy stosować korki drewniane lub 

sworznie metalowe, na dolnym końcu zamka. 

Na budowie należy obowiązkowo prowadzić „Dziennik wbijania ścianek szczelnych”, który powinien zawierać charakte-

rystykę młota hydraulicznego, jego typ i ciężar młota, rodzaj materiału i rodzaj podbabnika.  

Ścianka stalowa jest elementem robót zanikających. Prawidłowość wykonania ścianki musi być potwierdzona w czasie 

Komisyjnego Odbioru Robót zanikających. W protokóle z tego Odbioru musi być stwierdzenie, zezwalające na konty-

nuowanie robót tj. betonowanie płyty niecki basenu. Dopuszczalne odchyłki wbicia ścianki szczelnej wynoszą: 
a) wychylenie osi ściany w planie ±1cm 

b) rzędna górnej krawędzi ściany po obcięciu ±5cm 

c) rzędna zapuszczenia ściany ±10cm 
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c) pontony 

d) mieszarka samochodowa do betonu 

Do transportu materiałów niezbędnych do wykonania mikropali, należy użyć następujących środków transportu: 

e) -samochód skrzyniowy, 

Podczas transportu oraz składowania należy przyjąć takie środki ostrożności, aby nie nastąpiło złamanie cięgna lub 

uszkodzenie. 

Do transportu materiałów, niezbędnych do wykonania palisady z kolumn „jet grouting”  

f) samochód skrzyniowy 

Ilość poszczególnych rodzajów środków transportu musi odpowiadać potrzebom Wykonawcy, w zależności od inten-

sywności Robót, w danym okresie i być zaakceptowana przez Inżyniera. 

8.0. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne warunki wykonania Robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  SST-0.0 „Warunki ogólne”. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych, Dokumentacją 

Projektową, PZJ, normami (PN) i poleceniami Inżyniera. 

8.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót związanych z pogrążaniem stalowej ścianki szczelnej, kolumn „jet grouting”, mikropali 

kotwiacych oraz mikropali żerdziowych, należy przeprowadzić następujące prace przygotowawcze: 

a) prace geodezyjne związane z wytyczeniem linii wbicia ścianki 

b) wytyczenie siatki palowania 

c) wytyczenie kolumn „jet grouting” 

d) wytyczenie siatki wykonania mikropali kotwiących 

e) prace geotechniczne, mające na celu konfrontację istniejących warunków, z warunkami gruntowymi, przyję-

tymi w Dokumentacji Projektowej 

f) zabezpieczenie lub usunięcie istniejących urządzeń technicznych uzbrojenia terenu, roślinności i innych prze-

szkód 

g) wykonanie niezbędnych wykopów lub zasypów, w obszarze projektowanych Robót palowych 

h) wykonanie niezbędnych rozbiórek istniejącej konstrukcji nabrzeża 

i) wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych  

j) doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody 

k) trwałe oznakowanie linii wbicia ścianki i wykonania pali 
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h) przewody wysokociśnieniowe łączące pompę z wiertnicą, 

i) sprzęt do monitorowania ciśnień, wydatków i objętości iniektu, prędkości obrotów żerdzi oraz głę-

bokości, 

j) sprzęt do sprężania cięgna oraz oprzyrządowanie pomiaru siły posiadające certyfikat cechowania. 

k) Pontony do wykonania robót palowych i betonowych 

Sprzęt do iniekcji strumieniowej przeważnie obejmuje: 

l) wiertnica, 

m) urządzenie do iniekcji wyposażone w żerdź iniekcyjną, monitor oraz osprzęt umożliwiający napęd 

żerdzi z wstępnie określonymi prędkościami obrotów i przesuwu (zwykle ta sama wiertnica), 

n) agregat mieszczący i pompujący dostarczający ciecz iniekcyjną, 

o) przewody wysokociśnieniowe łączące pompę iniekcyjną z wiertnicą, 

p) sprzęt do monitorowania ciśnień, wydatków i objętości cieczy, prędkości obrotów i wyciągania 

q) młot hydrauliczny do wciskania ścianki szczelnej  

r) torkretnica do metody „suchej” 

Należy zastosować sprzęt umożliwiający wykonanie zabiegu iniekcji strumieniowej zgodnie z ustaloną metodą za-

pewniający przesów i ruch obrotowy żerdzi iniekcyjnej z zaprojektowaną prędkością oraz doprowadzenie do żerdzi in-

iekcyjnej cieczy z agregatu mieszającego, z wymaganym ciśnieniem i wydajnością. 

Długość żerdzi wiertniczej, jak i wysokość masztu wiertnicy, nie powinny być mniejsze od długości zaprojektowanego 

elementu iniekcyjnego. W przypadku dużej głębokości lub ograniczonej przestrzenie roboczej, podzielić żerdź na możli-

wie jak najmniejszą liczbę elementów, w celu ograniczenia potrzeby przerywania procesu iniekcji. 

W zależności od rodzaju żerdzi iniekcyjnej (system pojedynczy, podwójny lub potrójny) należy zastosować od-

powiednią ilość przewodów wysokociśnieniowych, odpowiedni monitor dostosowany do ilości tłoczonych mediów (za-

czyn, woda, powietrze) oraz odpowiedni agregat mieszalnikowy i iniekcyjny. 

Sprzęt budowlany powinien umożliwić realizację zadania inwestycyjnego w pełnym zakresie oraz odpowiadać 

pod względem typów, parametrów technicznych i ilości, wymaganiom zawartym w ogólnym opisie organizacji Robót i 

powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. Ilość poszczególnych rodzajów urządzeń musi być dostosowana do inten-

sywności i zakresu Robót. 

7.0. TRANSPORT  
Ogólne wymagania, dotyczące niezbędnych środków transportu, podano w Ogólnej Specyfikacji OST - 0.0 „Wymagania 

ogólne”. 

Do transportu materiałów, niezbędnych do wykonania stalowej ścianki szczelnej oraz mikropali  należy użyć następują-

cych środków transportu: 

a) samochód skrzyniowy 

b) przyczepa dłużycowa 
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Przy dodawaniu do iniektu bentonitu należy zawiesinę wodno-bentonitową przygotować przed dodaniem cementu. Na-

leży zwrócić szczególną uwagę na duże cząstki iniekcji, mogą one zatykać dysze głowicy. 

Do przygotowania mieszanki iniekcyjnej można użyć każdej sprawdzonej wody pitnej. W przypadku innych źródeł niż z 

sieci wody pitnej, należy zbadać wpływ wody na wiązanie, twardnienie, trwałość mieszanki oraz jej wpływ korozje zbro-

jenia. Kryteria odbioru i metod badania przyjmować zgodnie z normą prEN 1008:1997. 

5.0. KOREK BETONOWY WYKONYWANY METODA „CONTRACTOR” 
 

Po wykonaniu mikropali  należy wykonać korek żelbetowy o grubości 0,5m. Zbrojenie korka z prętów  Ø 8mm o oczku 

#15/15cm. Siatkę ułożyć 27 cm nad dnem wykopu na odpowiednich podporach z prętów stalowych. Przed wykonaniem 

korka żelbetowego należy dokładnie oczyścić z przylegającego gruntu obudowę ze ścianki stalowej. Dno wyrównać pod-

sypką piaskową. Następnie po obwodzie obudowy wykonać w betonie korka rowek o głębokości ok. 10 cm.  

Na wszystkich zamkach należy wykonać drenaż z gewłókniny ( paski o szerokości minimum 0,1 m) doprowadzone do 

odpowiednio wyprofiliowanego korytka zbiorczego w dnie korka odprowadzającego wodę do komór zbiorczych. Od-

wodnienie w czasie wykonywania płyty dennej zapewnić mają wykonane obwodowo rowki odprowadzające wodę z 

ewentualnych sączeń przez zamki i opadów atmosferycznych do specjalnie wykonanych komór ze studniami zbierają-

cymi wody z odwodnienia powierzchniowego, w których zainstalowane zostaną pompy. W rowku odwadniającym moż-

na ułożyć elastyczny sączek drenarski o średnicy 50mm i obsypać grubym kruszywem zabezpieczonym od góry pasem 

folii budowlanej uniemożliwiającej infiltrację zaczynu cementowego do sączka.  

6.0. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu, niezbędnego do wykonania Robót palowych przewidywanych do wykonania, po-

dano w Ogólnej Specyfikacji OST - 0.0 „Wymagania ogólne”. 

Do pogrążenia stalowej ścianki szczelnej i wykonania projektowanych mikropali potrzebny będzie następujący sprzęt: 

przewiduje się użycie następujących urządzeń technicznych: 

a) żuraw samochodowy 

b) specjalistyczny młot hydrauliczny do wciskania grodzic stalowych 

c) przyczepa dłużycowa 

d) ciągnik kołowy 100kM 

e) -wiertnica umożliwiająca ustawienie osi wiercenia w poziomie głowicy kotwy z tolerancja mniejsza 

od 75mm oraz umożliwiająca początkowe ustawienie żerdzi wiertniczej wzdłuż linii otworu z od-

chyłką kątową nie większą  od 2º od wyznaczonej osi wiercenia, 

f) urządzenie do iniekcji, monitor i osprzęt umożliwiający napęd żerdzi z wstępnie określonymi pręd-

kościami obrotu i przesuwu, 

g) agregat mieszający i pompujący iniekt, 
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f. powinna być zdolna do przeniesienia naciągu równego 100% charakterystycznej nośności cięgna, 

g. konstrukcja głowicy powinna pozwolić na odchyłki kątowe cięgna od kierunku prostopadłego do 

głowicy, aż do wartości 3º przy naciągu równym 97% charakterystycznej nośności cięgna, 

h. głowica kotwy powinna przekazywać siłę rozciągającą z cięgna, poprzez zaprojektowane lub 

sprawdzane doświadczalnie elementy, na grunt oraz na kotwioną konstrukcję zgodnie z projektem 

obiektu. 

W skład głowicy kotwiącej wchodzą elementy o następujących parametrach : 

i. podkładka 160x160x12mm, 

j. nakrętka M50, 

k. podkładka klinowa (dla mikropali nachylonych pod kątem 35º), 

l. 2 ceowniki C200 ( o długości zależnej od rozstawu mikropali). 

Wszystkie elementy głowicy oraz wystająca część cięgna, mają być zabezpieczone antykorozyjnie po-

przez ocynkowanie ogniowe.  

3.3. Buława kotwy. 
Przy doborze rodzaju cementu do zaczynu, należy uwzględnić obecność substancji agresywnych w gruncie, przepusz-

czalność gruntu oraz okres użytkowania kotwy, stopień agresywności środowiska powinien być określony zgodnie z 

normą ENV 206, natomiast zaczyn powinien odpowiadać warunkom norm: prEN445, prEn446, prEN447 oraz pkt.6.7 PN-

EN1537/1999. 

4.0. KOLUMNY USZCZELNIAJACE METODĄ „JET GROUTING” 
Parametry zaczynu iniekcyjnego użytego do wykonania kolumn zgodnie z Dokumentacją Projektową. Długość kolumn 

wynosi 6,0 m, jej grubość 0,40m.  

Do wykonania iniekcji należy zastosować zaczyn wodno-cementowy lub inne spoiwo hydrauliczne. W zaczynach cemen-

towych stosunek wagowy woda/cement powinien wynosić od 0,5 do 1,5. 

Należy zastosować cement zgodny z normą ENV 197-1:1992. W innym przypadku należy wykonać stosowne badania w 

celu zapewnienia, że są spełnione wymagania dotyczące czasu wiązania , twardnienia, wytrzymałości i trwałości okre-

ślonej w specyfikacji projektowej. 

Możliwe do zastosowania dodatki do zaczynu cementowego: 

a. redukujące ilość wody 

b. stabilizujące 

c. uszczelniające 

d. przeciwerozyjne 

e. bentonit 

f. wypełniacze 

g. popioły lotne 
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a) szerokość brusa b = 293 mm 

b) wskaźnik wytrzymałości Wx = 165cm3/mb 

c) sposob transportu (lądowy, wodny) 

d) długość brusów  - 6,0 m, 

e) każdy brus powinien być zaopatrzony w fabryczny otwór φ 50mm, służący do podnoszenia tego ele-

mentu na placu budowy 

f) tolerancje standardowe muszą być zgodne z normą EN-10248 

g) gatunek stali S235 GP powinien odpowiadać normie EN-10248  

Normowy poziom kontroli jakości i skład stali podaje norma EN 10248. 

Sposób badania zgodności z certyfikatem podaje norma EN 10204. 

Nie przewiduje się dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego ścianki szczelnej. 

Brusy ścianki powinny być komisyjnie odebrane na placu budowy przez Inspektora Nadzoru Zleceniodawcy. Może być 

również zastosowana inna stalowa ścianka o identycznych parametrach technicznych i wytrzymałosciowych, po uzyska-

niu zgody Nadzoru Autorskiego i po akceptacji Inżyniera. 

Sposób łączenia elementów stalowej ścianki szczelnej na złączach i załamaniach przedstawiono w Dokumentacji Projek-

towej.  

3.0 MIKROPALE KOTWIĄCE 
Wszystkie materiały zastosowane na mikropale kotwiące powinny być wzajemnie dostosowane, powinny zachować w 

sposób wystarczający swoje właściwości podczas całego przewidywanego okresu eksploatacji. Rodzaj oraz jakość uży-

tych materiałów powinna odpowiadać zaleceniom normy PN-EN1537/1999 ,,Wykonawstwo specjalnych robot geotech-

nicznych. Kotwy gruntowe’’. 

3.1. Cięgno. 
Cięgno należy wykonać w postaci stalowej, gwintowanej na całej długości żerdzi o średnicach 52 mm zewnętrznej oraz 

średnicy wewnętrznej 26mm dla mikropali kotwiących korek. Projektowana długość cięgna wynosi 6,0m. Dla kotew ko-

twiących ściankę szczelną zastosować żerdzie o średnicach 32 mm zewnętrznej oraz średnicy wewnętrznej 22mm i dłu-

gościach 12,0 m. 

Pełni ono rolę przewodu wiertniczego, przewodu iniekcyjnego oraz zbrojenia odpowiadającego wymaganej nośności. 

Parametry elementu muszą odpowiadać przepisom normy europejskiej (dla stali konstrukcyjnej) ENV 1993-1:Eurocode 

3. 

3.2. Głowica kotwiąca. 
Połączenie cięgna kotwy z kotwioną konstrukcją powinno umożliwiać sprężenie cięgna oraz powinno być dostosowane 

do przemieszczeń jakie mogą wystąpić podczas eksploatacji kotwionego obiektu – powinno spełniać następujące wa-

runki: 



GEO-EKSPERT Sp. Z o.o     Proj. Nr 125/12 
 

Posadowienie budynku Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej z przeznaczeniem na obiekt basenu modelowe-
go i pomieszczeń dydaktycznych  

8 
 

1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej SST-1.2, są zgodne z odpowiednimi normami (PN) 

oraz Ogólną Specyfikacją Techniczną      OST - 0.0 „Wymagania ogólne”. 

Użyte w niniejszej Specyfikacji określenia nie związane z robotami palowymi, należy interpretować w następujący spo-

sób: 

a) Stalowa ścianka szczelna – ścianka, złożona z podłużnych elementów stalowych, zagłębionych (wbijanych) w 

grunt, ściśle jeden obok drugiego 

b) Brus – element ścianki szczelnej z wyprofilowanym bocznym zamkiem łączącym 

c) Mikropal fundamentowy – element posadowienia pośredniego budowli, wykonany w formie słupa, zagłębio-

nego w gruncie i osadzonego swą podstawą w gruncie nośnym. Na głowicach zespołu pali jest posadowiony 

obiekt budowlany 

d) Mikropal kotwiący – element zakotwienia budowli, wykonany kotwy gruntowej, osadzonej w gruncie no-

śnym.  

1.4. Ogólne wymagania wobec wykonawcy 
Wykonawca obudowy wykopu winien przedstawić co najmniej dwie referencje dotyczące realizacji podwodnego ko-

twionego korka żelbetowego wraz z obudową o wartości co najmniej 500 000 PLN. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość użytych materiałów oraz za jakość wykonania Robót, objętych Kontraktem. 

Odpowiada też za terminowość oraz zgodność tych Robót z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi, 

normami polskimi (PN) i poleceniami Inżyniera. 

1.5. Materiały 
Wykonawca, do wykonania:  

a. stalowych ścianek szczelnych 

b. mikropali kotwiacych 

c. kolumn cemento-gruntowych wykonywanych  metodą „jet grouting”, 

zobowiązany jest stosować materiały posiadające aktualne certyfikaty oraz wykazujące zgodność z Do-

kumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznym, normami polskimi (PN)  oraz decyzjami Inżynie-

ra: 

2.0 STALOWA ŚCIANKA SZCZELNA 
 

Stalową ściankę szczelną należy wykonać z brusów korytkowych zimnogiętych typu Gz-4 posiadających certyfikat i 

aprobatę techniczną o następujących parametrach: 
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Do uszczelnienia połączeń na narożnikach ścianki szczelnej zastosowano iniekcję wysokociśnieniową kolumny iniekcyjne 

o długości 6,0 m, które należy wykonać zgodnie z normami i Dokumentacja Projektową. Parametry zaczynu iniekcyjnego 

użytego do wykonania kolumn zastosować zgodnie z Dokumentacją Projektową.  

1.2.3. Separacja części organicznych z wody. 

Należy przewidzieć przerwę technologiczną na osadzenie części organicznych na dnie, następnie przykryć je piaskiem 

metoda torkretu.  

1.2.4. Uszczelnienie dna niecki basenu metodą „Contractor”. 

 Korek żelbetowy wykonać z betonu podwodnego, hydrotechnicznego, wodoszczelność minimum W-6, o minimal-

nej klasie C16/20 w momencie odwadniania, z domieszkami zapobiegającymi wymywaniu zaczynu cementowego, o kla-

sie ekspozycji w zależności od warunków środowiska XC1. Po osiągnięciu klasy wytrzymałości betonu C16/20 można 

przystąpić do odpompowania wody z niecki wykopu. 

1.2.5. Warunki geotechniczne 

Bezpośrednio pod powierzchnią terenu stwierdzono występowanie nasypów niebudowlanych składających się z piasku 

próchniczego oraz gruzu. Poniżej zalegają grunty organiczne oraz mineralne spoiste i niespoiste o zróżnicowanej miąższości 

oraz różnym stanie gruntu. Na podstawie sondowań statycznych metodą CPTU, wyodrębniono następujące grupy warstw 

geotechnicznych:  Ia  to  grunty organiczne (torfy z namułem) w stanie miękkoplastycznym, o IL = 0,60. Są to grunty nieno-

śne, wysadzinowe o dużej ściśliwości. Ib obejmuje grunty organiczne (namuły) w stanie miękkoplastycznym, o IL = 0,55. Są 

to grunty nienośne, wysadzinowe o dużej ściśliwości. Ic  to grunty organiczne (namuły piaszczyste) w stanie plastycznym, o 

IL = 0,40. Są to grunty nienośne, wysadzinowe o dużej ściśliwości. IIa obejmuje grunty mineralne spoiste (gliny piaszczyste) 

w stanie twardoplastycznym, o IL = 0,20. Są to grunty nośne, ale w niesprzyjających okolicznościach, po nawodnieniu mogą 

ulec uplastycznieniu. Są to grunty wysadzinowe. IIb obejmuje grunty mineralne spoiste (piaski gliniaste) w stanie twardo-

plastycznym, o IL = 0,20. Są to grunty nośne, ale w niesprzyjających okolicznościach, po nawodnieniu mogą ulec uplastycz-

nieniu. Są to grunty wysadzinowe. III obejmuje grunty mineralne niespoiste (pospółki z kamieniami) w stanie zagęszczonym 

o ID = 0,75. Są to grunty nośne. IV obejmuje grunty mineralne niespoiste (żwiry) w stanie zagęszczonym o ID = 0,75. Są to 

grunty nośne.  Grunty organiczne grupy Ia, Ib i Ic są to grunty nienośne. Grunty spoiste grupy IIa, IIb oraz piaszczyste grupy 

III, IV są gruntami nośnymi.  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. 126, poz. 839), warunki gruntowe na terenie obję-

tym badaniami ustala się jako złożone ze względu na grunty występujące w kilku warstwach o charakterze niejednorodnym 

i zmiennym pod względem parametrów fizyko-mechanicznych oraz ze względu na występowanie gruntów nienośnych. 

Projektowany obiekt zaliczono [2] do drugiej kategorii geotechnicznej. 
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SST-00- 04- 01 - KONSTRUKCJE I ROBOTY FUNDAMENTOWE 

1.0 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI SST-00-04-01 
Tematem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej SST--00-04-01, są warunki wykonania, kontroli i odbioru Robót 

palowych i kafarowych oraz betonowych w zkresie uszczelnienia dna niecki za pomocą korka betonowego wykonywanego 

metoda Contractor związanych z rozbudową budynku basenu modelowego i pomieszczeń dydaktycznych Wydziału 

Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej w Gdańsku  ul. Do Studzienki 16A (dz. nr 357/13 obręb 55) 

1.1. Zakres stosowania SST--00-04-01 
Specyfikacja Techniczna SST--00-04-01stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót, 

wymienionych w punkcie 1.0.  

1.2. Zakres robót objętych SST--00-04-01 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji, dotyczą prowadzenia Robót kafarowych i żelbetowychzwiązanych z realiza-

cją rozbudowy budynku basenu modelowego i pomieszczeń dydaktycznych Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa 

Politechniki Gdańskiej wykonywanych zgodnie z Dokumentacją Projektową i zawartym Kontraktem.  

W zakres tych robót wchodzi: 

1.2.1. Stalowa ścianka szczelna 

Na odcinku wzdłuż istniejącego obiektu (głębokość techniczna projektowanej niecki Ht=4,1 m), należy wprowadzić me-

todą wciskania: 

a)  Na długości obudowy  113 mb  stalowej ścianki szczelnej typu korytkowego o profilu GZ-4, ze stali 235GP, o 

wskaźniku wytrzymałości Wx=165 cm3/mb, do rzędnej –7,5 m ppp. 

Brusów stalowej ścianki szczelnej nie zabezpieczamy dodatkowo antykorozyjnie. 

1.2.2. Mikropale kotwiące. 

Przy budowie obudowy wykopu będą stosowane mikropale wykonane w technologii wiertniczo-iniekcyjnej w ilości: 

a. – mikropale typ R1 o długości 10 m – 180 szt  

b. - mikropale typ R1.1 o długości 11 m – 10 szt  

c. - mikropale typ R2 o długości 6 m – 93 szt  

d. kotwiące typu R3 o długości 12m  -  42 szt. 

e. -5 mikropali o długości 10 m i nachyleniu 35º 

Typowy rozstaw mikropali  kotwiących wynosi 2,5m, Doszczelnienie narożników ścianki metodą „jet grouting”. 



GEO-EKSPERT Sp. Z o.o     Proj. Nr 125/12 
 

Posadowienie budynku Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej z przeznaczeniem na obiekt basenu modelowe-
go i pomieszczeń dydaktycznych  

5 
 

 
 
 
 
 

Część II: Specyfikacje 
 



GEO-EKSPERT Sp. Z o.o     Proj. Nr 125/12 
 

Posadowienie budynku Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej z przeznaczeniem na obiekt basenu modelowe-
go i pomieszczeń dydaktycznych  

4 
 

6. 1. WYMAGANIA OGÓLNE. ................................................................................................................................................. 28 

6. 2. KONTROLA I BADANIE W TRAKCIE ROBÓT I ODBIORU. ............................................................................................................ 28 

6. 3.  WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTROLI I BADAŃ W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBÓT. .......................................................................... 29 

6. 3. 1.  Badania i odbiory konstrukcji betonowych i żelbetowych. .............................................................................. 29 

6. 3. 2. Kontrola zbrojenia .......................................................................................................................................... 29 

7.0 OBMIAR ROBÓT. .......................................................................................................................................................... 29 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT. .................................................................................................................................. 29 

8.0    ODBIÓR ROBÓT. ........................................................................................................................................................ 30 

8. 1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU. ........................................................................................................................................... 30 

8. 2. WARUNKI SZCZEGÓŁOWE ODBIORU ROBÓT KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANYCH. ........................................................................... 30 

9.0     PODSTAWA PŁATNOŚCI. ........................................................................................................................................... 30 

9. 1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI. ................................................................................................................... 30 

9.2.  PŁATNOŚCI. ............................................................................................................................................................... 30 

10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE. ................................................................................................................................................. 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



GEO-EKSPERT Sp. Z o.o     Proj. Nr 125/12 
 

Posadowienie budynku Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej z przeznaczeniem na obiekt basenu modelowe-
go i pomieszczeń dydaktycznych  

3 
 

9.2. KONTROLA I BADANIA LABORATORYJNE .............................................................................................................................. 17 

9.3. BADANIA JAKOŚCI ROBÓT W CZASIE BUDOWY ...................................................................................................................... 17 

9.4. KONTROLA JAKOŚCI WYKONANIA ROBÓT ............................................................................................................................ 18 

10.0. OBMIAR ROBÓT ........................................................................................................................................................ 19 

11.0. ODBIÓR ROBÓT......................................................................................................................................................... 19 

12.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI ............................................................................................................................................ 20 

12.1. OGÓLNE WYMAGANIA ................................................................................................................................................. 20 

12.2. CENA JEDNOSTKOWA WYKONANIA ROBÓT FUNDAMENTOWYCH ............................................................................................. 20 

13.0. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE. ................................................................................................................................. 21 

1. WSTĘP ........................................................................................................................................................................... 23 

1.1. PRZEDMIOT SST .......................................................................................................................................................... 23 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST .............................................................................................................................................. 23 

1. 3.   ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ. ........................................................................................................ 23 

1.3.1 Niecka basenu i komory technicznej .................................................................................................................. 23 

1. 4.  OKREŚLENIA PODSTAWOWE. ......................................................................................................................................... 23 

1. 5.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. ................................................................................................................................... 23 

1. 5. 1.  Ogólne wymagania dotyczące robót. ............................................................................................................. 23 

2.0 MATERIAŁY. ................................................................................................................................................................. 24 

3.0 SPRZĘT ......................................................................................................................................................................... 24 

4.0   TRANSPORT. .............................................................................................................................................................. 24 

4. 2. TRANSPORT KRUSZYWA................................................................................................................................................. 24 

4.3. TRANSPORT CEMENTU ................................................................................................................................................... 24 

4. 4. TRANSPORT MIESZANKI BETONOWEJ ................................................................................................................................ 24 

4.5. TRANSPORT ZBROJENIA I STALI PROFILOWEJ ........................................................................................................................ 25 

5.0 WYKONANIE ROBÓT. ................................................................................................................................................... 25 

5.1. WYMAGANIA OGÓLNE................................................................................................................................................... 25 

5. 2. WARUNKI SZCZEGÓLNE WYKONANIA ROBÓT. ...................................................................................................................... 25 

5. 2. 1.  Roboty betonowe. ......................................................................................................................................... 25 

5. 2. 2.  Roboty zbrojarskie......................................................................................................................................... 27 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. ........................................................................................................................................... 28 



GEO-EKSPERT Sp. Z o.o     Proj. Nr 125/12 
 

Posadowienie budynku Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej z przeznaczeniem na obiekt basenu modelowe-
go i pomieszczeń dydaktycznych  

2 
 

Zawartość 
CZĘŚĆ II: SPECYFIKACJE ........................................................................................................................................................5 

SST-00- 04- 01 - KONSTRUKCJE I ROBOTY FUNDAMENTOWE ...........................................................................................6 

1.0 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI SST-00-04-01 ........................................................................................................................6 

1.1. ZAKRES STOSOWANIA SST--00-04-01 ...............................................................................................................................6 

1.2. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST--00-04-01 ...........................................................................................................................6 

1.2.1. Stalowa ścianka szczelna ...............................................................................................................................6 

1.2.2. Mikropale kotwiące. ......................................................................................................................................6 

1.2.3. Separacja części organicznych z wody. ...........................................................................................................7 

1.2.4. Uszczelnienie dna niecki basenu metodą „Contractor”. ..................................................................................7 

1.2.5. Warunki geotechniczne .................................................................................................................................7 

1.3. OKREŚLENIA PODSTAWOWE ......................................................................................................................................8 

1.4. OGÓLNE WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY .................................................................................................................8 

1.5. MATERIAŁY ...........................................................................................................................................................8 

2.0 STALOWA ŚCIANKA SZCZELNA .......................................................................................................................................8 

3.0 MIKROPALE KOTWIĄCE..................................................................................................................................................9 

3.1. CIĘGNO. ...............................................................................................................................................................9 

3.2. GŁOWICA KOTWIĄCA. ..............................................................................................................................................9 

3.3. BUŁAWA KOTWY................................................................................................................................................... 10 

4.0. KOLUMNY USZCZELNIAJACE METODĄ „JET GROUTING” ............................................................................................. 10 

5.0. KOREK BETONOWY WYKONYWANY METODA „CONTRACTOR” .................................................................................. 11 

6.0. SPRZĘT ........................................................................................................................................................................ 11 

7.0. TRANSPORT ................................................................................................................................................................ 12 

8.0. WYKONANIE ROBÓT ................................................................................................................................................... 13 

8.1. Roboty przygotowawcze ..................................................................................................................................... 13 

8.2. WYKONANIE STALOWEJ ŚCIANKI SZCZELNEJ ............................................................................................................... 14 

8.3. MIKROPALE  WIERCONE ............................................................................................................................................. 15 

8.4. MIKROPALE KOTWIĄCE............................................................................................................................................... 15 

8.5. USZCZELNIENIE NAROŻNIKÓW METODĄ „JET GROUTING” ......................................................................................... 16 

9.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ......................................................................................................................................... 17 

9.1. OGÓLNE ZASADY I WYMAGANIA ....................................................................................................................................... 17 



Proj.nr125/12 
 
 
 

STRONA TYTUŁOWA 

Posadowienie budynku Wydziału Oceanotechniki i Okrętownic-
twa Politechniki Gdańskiej z przeznaczeniem na obiekt basenu 
modelowego i pomieszczeń dydaktycznych  
w  Gdańsku przy ul. Do Studzienki 16A (dz. nr 357/13 obręb 55)  

EGZ. 

NR 1 

NAZWA INWESTYCJI 
Projekt wykonawczy posadowienia budynku i obu-
dowy wykopu  
 Część II - Specyfikacje 

Branża Geotechniczna 
ADRES OBIEKTU 80-233 Gdańsk ul. Do Studzienki 16 A 
INWESTOR 

ADRES  Politechnika Gdańska  
80-233 Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12 

JEDNOSTKA PROJEKTO-

WA 

GGEO-EKSPERT Sp. z o.o. 
ul. Balcerskiego 19,  80-299 Gdańsk,     
NIP:627-001-26-25,  tel.+48(58) 552-15-03,  fax:+48(58) 552-14-83  
KRS:  0000204933   Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ,  
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  

DATA Sierpień 2013 r. 
Nr proj. Proj. nr 120/12 

AUTOR OPRACOWANIA 

NR UPRAWNIEŃ 

SPECJALNOŚĆ 

Dr hab. inż. ADAM BOLT  prof. PG 
Nr POM/084/PWOK/07 
Upr.  bud.  proj. w spec. konstrukcyjno-budowlanej bez ogr.  
Członek  POIIB  Nr POM/BO/0285/07 
Upr. geologiczne nr VI 365 
 

 

AUTOR OPRACOWANIA mgr inż. Katarzyna Białek  

AUTOR OPRACOWANIA mgr Tomasz Bolt  

SPRAWDZAJĄCY 

NR UPRAWNIEŃ 

SPECJALNOŚĆ 

mgr inż. MIROSŁAWA PILARSKA 
UPR. NR 24/Gd/00 

Upr.  bud.  proj. w spec. konstrukcyjno-budowlanej bez ogr.  

 

Niniejsza Dokumentacja może być wykorzystywana tylko na potrzeby własne Zamawiającego zgodnie z warunkami umowy. Dokumentacja ta podlega 
ochronie wynikającej z ustawy o prawie autorskim i nie może być powielana, kopiowana i udostępniana osobom trzecim w całości lub części przez którą-
kolwiek ze stron bez porozumienia się z drugą stroną, za wyjątkiem, gdy służy to potrzebom własnym strony. 


