Zatgcznik nr 8 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(STWiORB)

BRANZA: budowlana
ADRES: Politechnika Gdanska Wydziat Chemiczny

80-233 Gdansk, ul. G. Narutowicza 11/12

INWESTOR: Politechnika Gdanska Wydziat Chemiczny

80-233 Gdansk, ul. G. Narutowicza 11/12

1. Nazwa zamoOwienia:
Modernizacja i remont infrastruktury naukowo — badawczej wraz z zapleczem w
budynkach Wydziatu Chemicznego Politechniki Gdanskie;.

2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych:
Przedmiotem zamoéwienia jest remont pomieszczen laboratoryjnych wraz z dostawg
wyposazenia meblowego, renowacjg istniejgcych mebli w budynkach wydziatowych:

a)
b)
c)

Laboratorium 35 — Chemia A,

Pomieszczenia piwniczne pod Audytorium — Chemia A
Laboratorium 408 — Chemia B

Laboratorium 403 (magazyn) — Chemia B
Laboratorium 305 — Chemia B

Laboratorium 306A — Chemia B

Pomieszczenie 306 — Chemia B

Pomieszczenie 308 (sekretariat) — Chemia B
Pomieszczenie 308A (pokdj kierownika) — Chemia B
Laboratorium 3 Hala C — Chemia C

Laboratorium 230 — Chemia A

Laboratorium 231 — Chemia A

m) Laboratorium 232 — Chemia A.

Prace remontowe majg doprowadzi¢ powyzsze pomieszczenia laboratoryjne oraz ich
zaplecza do wiasciwego stanu technicznego i estetycznego, oraz poprawienia warunkow
dla os6b uzytkujgcych pomieszczenia.

Zakres prac obejmuje miedzy innymi:

e rozbidrke oraz usuniecie istniejgcych mebli laboratoryjnych — przeznaczonych do
kasacji,

e demontaz, wyniesienie istniejgcych mebli (stoty, szafy, biurka itp.), urzadzen i
wyposazenia laboratoryjnego w poszczegdlnych pomieszczeniach, na czas remontu
oraz ich powtdérny montaz po zakonczeniu prac remontowo-budowlanych,

e remont $cian, sufitdw, podtdg,

e wymiane posadzek,
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e wymiane stolarki drzwiowej i okiennej,
e wymiane instalacji elektrycznej, telefonicznej, informatycznej wraz z osprzetem,
e wymiane - przerdbke instalacji sanitarnej, kanalizacyjnej oraz gazowej z
dostosowaniem do nowych urzgdzen i wyposazenia meblowego,
e dostosowanie istniejgcej instalacji wentylacyjnej (mechanicznej) do nowych potrzeb
laboratoriow,
e montaz nowych mebli laboratoryjnych wraz z ich przytgczeniami,
e prace zabezpieczajgce i porzgdkowe.
Szczegobtowy opis przedmiotu zamowienia odnosnie wyposazenia meblowego zawarto w
Zatgczniku nr 10 do SIWZ.

3. Informacje i ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania, jako$¢ wbudowanych
materiatbw oraz za ich zgodnos¢ z przedmiarami rob6t. Dostarczone meble muszg
odpowiadac opisowi zawartemu w Zat. nr 10 do SIWZ.
Wykonawca bedzie dysponowat kierownikiem robét z wymaganymi kwalifikacjami
zawodowymi i uprawnieniami. Wykonawca dopusci na plac budowy tylko pracownikéw
wyszkolonych i doswiadczonych, za ktorych ponosi petng odpowiedzialnosc.
Prace bedg realizowane na terenie czynnego obiektu. Wykonawca ma obowigzek kazdego
dnia po zakonczeniu etapu prac do utrzymania czystosci i porzadku.
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy komisyjnie, w terminie okreslonym w umowie teren
budowy. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu
pomieszczen do chwili ostatecznego odbioru robot. Uszkodzone lub zniszczone mienie
Wykonawca odtworzy i naprawi niezwtocznie na wiasny koszt.

4. Roboty tymczasowe, prace towarzyszace oraz sposoéb ich rozliczania.
Koszt wykonania robot tymczasowych oraz prac towarzyszgcych obcigza Wykonawce.
Wykonawca obowigzany jest uwzgledni¢ te koszty w cenie oferty w robotach
podstawowych przyjmujgc w odpowiedniej wysokosci wskaznik kosztéw ogdinych.
Zamawiajgcy nie dopuszcza stosowania dodatkowych pozycji kosztorysu ofertowego dla
rozliczania robo6t tymczasowych lub prac towarzyszgcych.

Roboty tymczasowe.
Zakres i charakter robot tymczasowych zaleze¢ bedzie od przyjetej przez Wykonawce
organizacji robot budowlanych, zastosowanych konkretnych technologii, organizaciji
zaplecza budowy oraz przyjetych metod ochrony budynku i uzytkownikéw przed
negatywnymi skutkami prowadzenia dziatan.
Oferent zobowigzany jest uwzgledni¢ w cenie oferty koszty nastepujgcych robdt
tymczasowych:

e przestawianie mebli i ich wtasciwe zabezpieczenie.

e zabezpieczenia pomieszczen i ich wyposazenia przed skutkami prowadzonych
robét (uwaga na zabudowy $cian, state zabudowy meblowe, okna, zawory, lampy,
gtosniki, czujki ppoz. itd.).

e ochrona remontowanej czesci budynku przed dostepem os6b niepowotanych

e ostony zapobiegajgce przed przenikaniem kurzu

¢ tablice informacyjne oraz oznakowanie terenu budowy na czas robot
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e prace demontazowe

Prace towarzyszace.
Wykonawca zobowigzany jest na swoj koszt skompletowac i przekaza¢ Zamawiajgcemu
dokumentacje odbiorowg. W sktad dokumentacji odbiorowej wchodzg miedzy innymi:

e dokumentacje powykonawcze (w 2 egzemplarzach) instalacji elektrycznych i
teleinformatycznych, ich pomiary i sprawdzenia,

e protokoty z préb szczelno$ci instalacji gazowych,

e dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie
zastosowanych materiatéw i wyrobow potwierdzajgce posiadanie przez nie
wymagane parametry i walory (aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, deklaracje
zgodnos$ci itp.).

Nalezy réwniez w ofercie uwzgledni¢ koszty:

e WywOz gruzu oraz surowcow odpadowych wraz z ich utylizacja,

e mycie i sprzgtanie pomieszczen po zakonczeniu robét (w tym umycie szyb i ram
okiennych),

e zorganizowanie, utrzymanie oraz likwidacja zaplecza budowy

5. Roboty rozbiérkowe.
Przed przystgpieniem do robdt rozbidérkowych nalezy zabezpieczy¢ pomieszczenia nie
wchodzgce w zakres rozbiorek, przed zniszczeniem.
W miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru nalezy ustawi¢ kontenery lub pojazdy do
zatadowania i wywiezienia gruzu. Rozbiorke wykonywaC recznie z zastosowaniem
drobnego sprzetu budowlanego. Gruz usuwac na biezgco z tereny budowy.
Zakres robot:

e demontaz istniejgcych mebli, przeznaczonych do likwidacji,

e wykucie z muru stolarki drzwiowej i okiennej,

e zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych, kamiennych, betonowych wraz z

warstwami podtoza,

e rozebranie parkietu,

e rozebranie Scianek dziatowych,

e rozbidrka ceglanych sklepien,

e demontaz urzadzeh sanitarnych oraz instalacji wodno - kanalizacyjnej,

e demontaz przewodow, gniazd wtynkowych, opraw, tgcznikow i gniazdek

elektrycznych, skrzynek rozdzielczych,

o demontaz kanatéw wentylacyjnych

¢ odbicie tynkdw wewnetrznych scian i sufitéw.
Uwaga
Dzwigi osobowe znajdujgce sie w budynkach nie modg stuzy¢ Wykonawcy jako windy
transportowe.

6. Roboty budowlane
Zakres robot budowlanych wg CPV:
45111 - roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45410 - tynkowanie
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45442 - naktadanie powierzchni kryjgcych

45421 - roboty w zakresie stolarki budowlanej

45432 - ktadzenie i wyktadanie podtdg, scian i tapetowanie scian

45317 - wykonanie instalacji elektrycznych

45332 - ktadzenie upustow hydraulicznych

45331 - instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45330 - roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i sanitarne

50850000-8 — ustugi w zakresie napraw i konserwacji mebli

50000000-5 — ustugi naprawcze i konserwacyjne

Roboty wykona¢ w danych pomieszczeniach w oparciu o wyszczegodlnienia w
Przedmiarach — Zatgcznik nr 9 do SIWZ.
Remont $cian:

skucie luznych tynkow, ubytki wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienng,
zerwanie starych powtok farby, zmycie Scian

odgrzybianie $cian poprzez trzykrotne smarowanie srodkiem grzybobdjczym
wykonanie gfadzi gipsowych,

malowanie farbami emulsyjnymi, chemoodpornymi

wykonanie nowych obudow scianek dziatowych z ptyt kartonowo — gipsowych na
rusztach (pomieszczenie 308 / 308A) metalowych z pokryciem obustronnym
dwuwarstwowo i wypetnieniem ptytami z wetny mineralnej (pomieszczenie 308 /
308A)

usuniecie gruzu i odpadow budowlanych z pomieszczenia

Remont sufitow:

skucie luznych tynkow, ubytki wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienng,
zerwanie starych powtok farby, zmycie sufitow

odgrzybianie sufitow poprzez trzykrotne smarowanie srodkiem grzybobdjczym
wykonanie gfadzi gipsowych,

malowanie farbami emulsyjnymi

usuniecie gruzu i odpadow budowlanych z pomieszczenia

Remont podtég i posadzek:

rozebranie podtdg drewnianych, kamiennych i warstw posadzkowych podtoza.
odgrzybianie posadzek poprzez trzykrotne smarowanie srodkiem grzybobojczym.
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termiczne;j

wykonanie nowych warstw posadzkowych betonowych gr. 5 cm

pokrycie posadzek ptytkami terakotowymi o wym. 40x40cm odpornymi na
odczynniki chemiczne.

cokoliki z ptytek terakotowych wysokosci 15 cm wykonane z cietych ptytek o wym.
40x40cm odpornych na odczynniki chemiczne.

wykonanie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych, z wykonaniem wylewek
samopoziomujgcych, wyrownujgcych. Wyktadziny wywiniete na Sciane 10 cm -
wyktadzina PCV o gr. min. 2 mm homogeniczna o odpornosci na scieranie max
0.02 mm, odpornosci na wgniatanie max 0.02 mm, trudnozapalne, nietoksyczne z
wierzchnig warstwg zabezpieczong technologicznie przed zabrudzeniem (nie
wymagajgca arylowania wstepnego) - dopuszczone do uzytkowania w budynkach
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uzytecznosci publicznej spetniajgce wymagania sanitarne i p.poz. Ztagcza wyktadzin
spawane na gorgco spoing z pcv.
e usuniecie gruzu i odpadow budowlanych z pomieszczenia

7. Roboty instalacji co, wodno-kanalizacyjne i gazowe.

e wymiana wraz z adaptacjg podejs¢ kanalizacji sanitarnej z umywalek, zlewow,
zlewikow (w dygestoriach i stotach laboratoryjnych)

e wymiana wraz z adaptacjg podejsc¢ instalacji wodociggowej (woda ciepta / woda
zimna) do umywalek, zlewéw i zlewikow

e adaptacja instalacji gazowych do potrzeb przytgczeniowych stotéw laboratoryjnych
oraz dygestoriow. Zastosowac kulowe zawory odcinajgce kazde wyposazenie
meblowe.

e oczyszczenie ze starych powtok lakierniczych oraz dwukrotne pomalowanie farbg
olejng (emalia grzejnikowa) grzejnikow radiatorowych wraz z rurami instalacyjnymi.

8. Roboty instalacji elektrycznej.
Przed przystgpieniem do prac remontowych trase prowadzenia linii zasilajgcych uzgodnié
z uprawnionym przedstawicielem Dziatu Eksploatacji PG.

Instalacje oswietlenia podstawowego wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN-EN
12464-1. Przed przystgpieniem do wykonania instalacji nalezy wykonaé obliczenia
natezenia oswietlenia. Wyniki obliczen przedstawi¢ do zatwierdzenia uprawnionemu
przedstawicielowi Dziatu Eksploatacji PG. Instalacje wykona¢ przewodem YDYp 3x1,5
mm2. Zatgczanie oswietlenia zrealizowaé za pomocg podwdjnych tgcznikéw schodowych.
taczniki odwietlenia zlokalizowa¢ na wysokosci 1,4 m od podtogi, w sgsiedztwie otworow
drzwiowych 1. Oswietlenie winno by¢ podzielone na 2 sekcje zatgczane oddzielnie.

Dla potrzeb =zasilania gniazd 230V ogdlnego przeznaczenia oraz gniazd
komputerowych, wyprowadzi¢ z tablicy rozdzielczej linie zasilajgcg przewodem YDYp
3x2,5. Stosowacé osprzet ramkowy, w laboratoriach IP44. Rozmieszczenie i liczbe gniazd
na poszczegolnych stanowiskach uzgodni¢ z bezposrednim Uzytkownikiem. Instalacje
prowadzi¢ pod tynkiem w Scianie, przestrzegajac zasady instalowania max. 6 gniazd na
jednym obwodzie.

Rozdzielnice elektryczne — wykorzystac¢ istniejgce, jezeli to mozliwe.

Nowe montowa¢ podtynkowo o rozmiarach zapewniajgcych prawidtowe wykonanie
instalacji, z dodatkowym miejscem rezerwowym (ok. 25%). Rozdzielnice wyposazyé w
roztgcznik 3-fazowy (4P) + wskaznik zasilania + zabezpieczenia réznicowoprgdowe (do
zabezpieczenia obwoddéw gniazd komputerowych stosowacé wytgczniki roznicowoprgdowe
typu A) + zabezpieczenia nadmiarowoprgdowe poszczegodlinych obwoddéw.

Stosowac rozdzielnice i aparaty jednego producenta. Rozdzielnice odpowiednio oznaczyc¢
(uzgodni¢), kazdy obwod opisac. W rozdzielnicy umiesci¢c schemat potgczen oraz liste
kablowa.

Gniazda sitowe 400V/32A wymieni¢ na nowe, w miejscach istniejgcych.

Uwagi ogdéline do robét elektrycznych:
¢ Roboty nalezy wykonywac zgodnie ze sztukg budowlang oraz obowigzujgcymi
przepisami prawa i aktualnymi normami.
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o W przypadku wystgpienia kolizji z istniejgcymi instalacjami, niezwtocznie
powiadomi¢ Dziat Eksploatacji. Rozwigzanie ustali¢ z uprawnionym
przedstawicielem DE.

o Kazda rozdzielnica winna mie¢ petne drzwi oraz by¢ zamykana na klucz seryjny.
Wszystkie zamki rozdzielnic objetych zadaniem winny by¢ otwierane jednym
kluczem (dla potrzeb Dziatu Eksploatacji nalezy przekazac co najmniej 6 kluczy).

¢ W rozdzielnicach poszczegdlnych pomieszczeh jako zabezpieczenia
poszczegolnych obwoddw stosowac wytgczniki nadmiarowoprgdowe.

e Zastosowane oprawy oswietlenia podstawowego winny posiadac¢ oznaczenie CE
oraz certyfikat ENEC lub certyfikat wystawiony przez BBJ-SEP uprawniajgcy do
oznaczania wyrobu zastrzezonym znakiem bezpieczenstwa B. Jako zrodia Swiatta
stosowac swietlowki typdw powszechnie uzywanych na PG (np. typu T8/G13).
Zastosowane oprawy winny by¢ zgodne z postanowieniami n/w norm i dyrektyw:

- PN-IEC 598-2-1+A1:1994

- PN-EN 60598-1:2007 +A1:2007
- PN-EN 55015:2007+A1:2007

- PN-EN 61000-3-2:2007

- PN-EN 61000-3-3:1997+A1:2005
- PN-EN 61547:2002

- Dyrektywa LVD 2006/95/WE

- Dyrektywa EMC 2004/108/WE

e Szczegoty podziatu instalacji oswietlenia na sekcje do ustalenia na roboczo z
uprawnionym przedstawicielem Zamawiajgcego.

o Wysokos¢ montazu gniazd jak réwniez ich dokfadne usytuowanie nalezy uzgadniac
na roboczo z uprawnionym przedstawicielem Zamawiajgcego.

o \Wszystkie gniazda wtyczkowe nalezy oznaczy¢ zgodnie z wytycznymi Dziatu
Eksploatacji, tj. nazwa rozdzielnicy / numer obwodu / numer gniazda w obwodzie
(np. R-203/03/01).

e Przed zatynkowaniem tras przewodow nalezy wykonac¢ zdjecia instalacji. Wydruki
zdje¢ dotgczy¢ do dokumentacji powykonawczej.

Po zakonczeniu robot powinna by¢ dostarczona przez wykonawce dokumentacja
powykonawcza, (instalacje elektryczne, teleinformatyczne) w 2 egzemplarzach, instrukcje
obstugi, atesty i certyfikaty, pomiary.

9. Roboty zwigzane z renowacja mebli.
Laboratorium 230 — Chemia A, jest pomieszczeniem zabytkowym, podlegajgcym
konserwatorowi zabytkow. Wszystkie roboty zwigzane z renowacjg mebli muszg by¢ na
biezgco uzgadniane z Inspektorem Nadzoru.
Stan istniejgcy mebli obrazujg zdjecia (nr 1 — 8) zamieszczone na koncu niniejszego
zatgcznika. Zalecana wizja lokalna przed ztozeniem oferty.

9.1. Stoty wyspowe — 6 szt.

Stét wykonany z drewna sosnowego, nalezy oczysci¢ z zabrudzen, usungé warstwe
lakieru, uzupetni¢ ubytki drewna. Elementy drewniane frontowe zabarwi¢ bejcg nitro w
kolorze pomaranczowy brgz (zgodnym =z istniejacg kolorystykg) oraz pomalowac
dwukrotnie warstwg lakieru. Naprawi¢ (czeSciowa wymiana) istniejgce zawiasy oraz zamki.
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Wyregulowaé na zawiasach wszystkie drzwiczki, doprowadzi¢ do ptynnego ich otwierania.
Szuflady dopasowa¢ do wnek w stole (brak prowadnic), zapewniajgc im swobodne
wysuwanie. ZamontowaC brakujgce uchwyty — drewniane, toczone gatki. Uchwyty
wykona¢ we wiasnym zakresie, z zachowaniem identycznego wzoru i stylistyki. Wnetrza
szafek naprawi¢ w zaleznos$ci od potrzeb (czesciowa wymiana poétek, den oraz przegréd
pionowych i Scianek tylnych). Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie sklejki lisciastej lub
litego drewna (nie dopuszcza sie ptyty widrowej melaminowanej).

Blat stotu pokryty jest ptytkami klinkierowymi, klejonymi na ptycie betonowej. Nalezy sku¢
istniejgce ptytki, wyréwnac warstwe betonowg, zabezpieczy¢ srodkami typu Unigrunt oraz
potozy¢ nowe ptytki. Ptytki ceramiczne o wym. min. 30x30 cm uktadaC¢ na zaprawie
betonowej, chemoodpornej, fugi epoksydowe. Ptytki muszg posiada¢c odpornosc
chemiczng na stezone kwasy oraz zasady. Zamawiajgcy wymaga dostarczenie probek
ptytek, na 7 dni przed ich utozeniem, w celu dokonania préb chemicznych na ich
odpornosé.

Nadstawki drewniane na stofach (zdjecie nr 6) nalezy pomalowac farbg epoksydowa,
wczesniej dokonac¢ niezbednych napraw. W nadstawkach zamontowaé nowe gniazda
elektryczne 230V oraz sitowe 400V. Osprzet w klasie hermetycznosci min. |1P44.

9.2. Wyciggi chemiczne, dygestoria.

Istniejgce cztery, podwodjne wyciggi wykonane sg w zabudowach okiennych w oparciu o
konstrukcje drewniang, montowang na stotach wykonanych z profili stalowych z bazg
ptytowg zelbetowg. Na blatach wymienic ptytki — podobnie jak na stotach wyspowych z pkt.
9.1. Sciany boczne, komory roboczej pomalowaé farbg epoksydowg, po wczesniejszym ich
oczyszczeniu i przygotowaniu do malowania. Nalezy naprawi¢ prowadnice przesuwu
pionowego okien dygestoryjnych oraz wymieni¢ zuzyte linki przeciwwag. Zastosowac linki
ze stali kwasoodpornej AISI 316L o srednicy 5 mm. Uzupetni¢ zbite lub brakujgce
przeszklenia. Zastosowac szkio bezpieczne 3/1/3 lub hartowane gr. 5 mm. Do szklenia
uzywac silikonéw chemoodpornych.

Wszystkie elementy drewniane oczysci¢ i pomalowac identycznie jak stoty wyspowe.

Pod blatem wymienic¢ instalacje wod-kan oraz elektryczng. Zaréwno rury odptywowe,
ksztattki oraz syfony wykonane z polipropylenu.

Szafki naprawi¢ zgodnie z opisem dla stotdw wyspowych pkt. 9.1.

Pigty wycigg przedstawiony na zdjeciu nr 5, wykonany w podobny sposob, montowany
bezposrednio do Sciany. Zabudowa nadblatowa wyciggu wykonana z metalu.

Zakres prac identyczny jak dla wyciggow w zabudowie okiennej. Dodatkowo na tylnej
Scianie nalezy utozy¢ ptytki chemoodporne, o parametrach identyczne jak na blacie, w
kolorze biatym.

10. Informacje o terenie budowy, wymagania i wytyczne Zamawiajacego.
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy w ramach placu budowy pomieszczenia przeznaczone
do remontu w zakresie niezbednym dla realizacji przedmiotu zamowienia. Zamawiajacy
nie gwarantuje pomieszczen magazynowych ani socjalnych dla potrzeb Wykonawcy.
Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy miejsce, w ktorym moze podigczy¢ sie do instalacji
energii elektrycznej i wody.

Wykonawca zobowigzany bedzie do utrzymania w nalezytym porzgadku stanowisk pracy,
ich otoczenia, ciggow komunikacyjnych oraz placu budowy. Wykonawca zobowigzany jest
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do zabezpieczenia przed zniszczeniem wszystkich elementow w rejonie prowadzonych
prac. Wykonawca zobowigzany jest do wywozu na wysypisko wszystkich odpadow
powstatych w wyniku realizowania przez niego przedmiotu zamdéwienia.

W trakcie remontu budynki bedg uzytkowane i czynne. Roboty budowlane nalezy
prowadzi¢ w sposob powodujgcy jak najmniejsze utrudnienia dla uzytkownikéw budynku.

11. Dokumenty odniesienia.
Roboty budowlane bedgce przedmiotem zamdéwienia realizowane bedg na podstawie
dokumentacji sktadajgcej sie ze STWIORB, Opis przedmiotu zaméwienia — Meble (zat. 10
do SIWZ).

Dokumenty odniesienia:

¢ Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (wraz z
pozniejszymi zmianami) w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 06 lutego 2003 roku (wraz z pézniejszymi
zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

e Polskie Normy

e Aprobaty Techniczne

o Certyfikaty

¢ Instrukcje Producenta — w zakresie obstugi, uzycia, stosowania produkowanych
materiatéw, urzadzen.

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych - publikacje rynkowe
wydawane przez Instytut Techniki Budowlanej, COBR Instal lub OWEOB Promocja
Sp. zo.0.

12. Przedmiary robot.
Przedmiary robot sg dla Wykonawcy elementem pomocniczym, utatwiajgcy sporzgdzenie
kosztorysow ofertowych i obliczenia w ten sposob ceny oferty.
Opis sposobu obliczenia ceny oferty zawarty jest w SIWZ.
Przedmiary robot stanowig Zatgcznik nr 9 do SIWZ.

13. Odbiér robot budowlanych.

13.1. Odbiory cze$ciowe.
Odbiorom czes$ciowym podlegajg wyznaczone etapy prac, zakonczone elementy
robét, roboty zanikowe, etapy technologiczne prac wymagajgce odrebnych préb,
badan i sprawdzen.

13.2. Odbiory robét zanikowych — ulegajgcych zakryciu.
Wykonawca obowigzany jest zgtasza¢ do odbioru roboty zanikowe. Jesli
Zamawiajacy nie przystgpi do odbioru robét zanikowych w ciggu trzech dni od daty
otrzymania zgtoszenia, Wykonawca uprawniony jest do traktowania tych robét za
odebrane i do ich zakrycia.

13.3. Odbidr koncowy.
Odbidér koncowy nastepuje po zakonczeniu catosci przedmiotu zaméwienia, po
uzyskaniu celu okreslonego dokumentacjg przetargowq i zawartg z wykonawcg
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umowg. Gotowos¢ do odbioru koncowego Wykonawca zgtasza na pismie. Dla
skutecznosci zgtoszenia konieczne jest najpdzniej wraz z nim dostarczenie
zamawiajgcemu kompletu dokumentacji odbiorowej. Zamawiajgcy po potwierdzeniu
gotowosci przedmiotu umowy do odbioru korncowego zwotuje komisje odbiorowa.
Czynno$ci odbioru korncowego rozpoczynajg sie w terminie 7 dni od otrzymania
zgtoszenia Wykonawcy. Do odbioru korncowego Wykonawca uporzadkuje plac
budowy i usunie zawinione przez siebie negatywne skutki realizacji zamierzenia.

14. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisbw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich. Przed rozpoczeciem prac pozarowo-
niebezpiecznych (tj. prac z ogniem otwartym, spawanie, ciecie, lutowanie, nagrzewanie)
Wykonawca zobowigzany bedzie uzyska¢ zezwolenie w formie pisemnej od
Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane
pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji robot albo przez pracownikow Wykonawcy.
Na terenie catego obszaru Politechniki Gdanskiej obowigzuje bezwzgledny zakaz palenia
papieroséw, spozywania alkoholu oraz innych uzywek (np. narkotyki).

15. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujgcych na terenie Politechniki Gdanskiej. Uznaje
sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

16. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochrone wszelkich instalacji znajdujgcych sie na budynku.
Wykonawca zapewni wiasciwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora, Zamawiajgcego oraz witasciciela
instalacji, jak rowniez bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Uwaga
Budynek Chemia A jest budynkiem zabytkowym.

17. Materialy.

17.1 Zrédta uzyskania materiatéw.
Co najmniej 3 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi
Nadzoru szczegodtowe informacije dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatdéw; odpowiednie swiadectwa i wszystkie
wymogi przytoczone w tym zakresie przez Prawo Budowlane oraz Rozporzgdzenie
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r w sprawie
aprobat kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw
budowlanych. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdw z danego zrédta nie oznacza
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automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta w sposob ciggty spetniajg wymagania
Specyfikacji technicznej w czasie postepu robot.

17.2 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

17.3 Materiaty do wykonania robot.
Podstawowymi materiatami budowlanymi do wykonania przedmiotu zamdwienia miedzy
innymi sa:

Zmywalna farba emulsyjna do zastosowan wewnetrznych w kolorach pastelowych,
biatym o podwyzszonej odpornosci na Scieranie. Kolorystyke uzgodnic z
bezposrednim Uzytkownikiem.

Farba olejna, ftalowa ogdlnego stosowania - pétmat

Farba olejna — emalia grzejnikowa — potmat

Emalia epoksydowa, chemoodporna

Lakierobejca w kolorze zgodnym z istniejgcym, do renowacji drzwi drewnianych.
Fugi epoksydowe

Zaluzjowe, kratki wentylacyjne

Okna AL. z przegrodami termicznymi, szyba zespolona (bezpieczna)

Preparat do odgrzybiania tynkéw i muréw typu Izomur (lub réwnowazny),

Srodek gruntujgcy, dyspersyjny wodny,

Ptytki podtogowe typu gresowego (nieszkliwione, polerowane, matowe,
antyposlizgowe) o podwyzszonej odpornosci na dziatanie zwigzkow chemicznych.
Scienne ptytki ceramiczne odporna na dziatanie stezonych $rodkéw chemicznych
Osprzet elektryczny systemoy, ramkowy, podtynkowy (fgczniki, gniazda 230V,
gniazda 400V/32A, gniazda RJ12 i RJ 16 kat. 5), w laboratoriach stosowa¢ osprzet
hermetyczny min. 1P44

Oprawy swietldwkowe 2x36W P44

Materiaty zwigzane z renowacjg mebli laboratoryjnych — zgodnie z opisem w
punkcie 9.

wyktadzina z tworzyw sztucznych gr. min 2 mm, bez warstwy izolacyjnej, rulowanej,
homogenicznej, trudnozapalnej z wierzchnig warstwg zabezpieczong
technologicznie przed zabrudzeniem (nie wymagajgcej arylowania wstepnego),
odpornej na $cieranie (kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym), odpornos¢ na
Scieranie min. 0,02mm, odpornos¢ na wgniatanie min.0,02mm,

zaprawa murarska, tynkarska, gips szpachlowy, klej do ptytek, gips szpachlowy,
Zzaprawa samopoziomujgca,

ptyty kartonowo — gipsowe gr. 12,5mm ( zwykte),

17.4 Certyfikaty i deklaracje
Zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 243 poz. 1623 z
2010 r. z pozn. zm.) dopuszczone do uzycia mogg byc tylko te materiaty, ktére posiadaja:
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o Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw technicznych

e Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnosci z PN lub aprobatg techniczna.

Kazda partia dostarczona do wykonania robot musi posiada¢ dokumenty okreslajgce w
sposob jednoznaczny jej cechy.

18. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Roboét
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w ST i
wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdét ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi kopie dokumentéw (do wgladu) potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania

19. Wykonanie robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentami
prowadzonych robot, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie i w ST a takze w
normach i wytycznych.

20. Dokumentacja powykonawcza.
Po zakonczeniu robét Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu po 2 egzemplarze
dokumentacji powykonawczej. W sktad dokumentacji powykonawczej powinny wejsc:
e dokumentacje powykonawcze
o deklaracje, certyfikaty aprobaty i atesty na zastosowane materiaty
e os$wiadczenie kierownika budowy
¢ inne dokumenty wymagane Prawem Budowlanym.

21. Postanowienia koncowe.
Przy realizacji zadania nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ przepiséw zawartych w:

e Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.
U. Nr 75 poz. 690 z pozn. zm.).

¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202 poz. 2072).
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
Nr 47 poz. 401).
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