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1. Nazwa zamówienia: 
Modernizacja i remont infrastruktury naukowo – badawczej wraz z zapleczem w 
budynkach Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. 
 

2. Przedmiot i zakres robót budowlanych: 
Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń laboratoryjnych wraz z dostawą 
wyposażenia meblowego, renowacją istniejących mebli w budynkach wydziałowych: 

a) Laboratorium 35 – Chemia A, 
b) Pomieszczenia piwniczne pod Audytorium – Chemia A 
c) Laboratorium 408 – Chemia B 
d) Laboratorium 403 (magazyn) – Chemia B 
e) Laboratorium 305 – Chemia B 
f) Laboratorium 306A – Chemia B 
g) Pomieszczenie 306 – Chemia B 
h) Pomieszczenie 308 (sekretariat) – Chemia B 
i) Pomieszczenie 308A (pokój kierownika) – Chemia B 
j) Laboratorium 3 Hala C – Chemia C 
k) Laboratorium 230 – Chemia A 
l) Laboratorium 231 – Chemia A 
m) Laboratorium 232 – Chemia A. 

Prace remontowe mają doprowadzić powyższe pomieszczenia laboratoryjne oraz ich 
zaplecza do właściwego stanu technicznego i estetycznego, oraz poprawienia warunków 
dla osób użytkujących  pomieszczenia. 
 
Zakres prac obejmuje między innymi: 

 rozbiórkę oraz usunięcie istniejących mebli laboratoryjnych – przeznaczonych do 
kasacji, 

 demontaż, wyniesienie istniejących mebli (stoły, szafy, biurka itp.), urządzeń i 
wyposażenia laboratoryjnego w poszczególnych pomieszczeniach, na czas remontu 
oraz ich powtórny montaż po zakończeniu prac remontowo-budowlanych, 

 remont ścian, sufitów, podłóg, 
 wymianę posadzek, 
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 wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, 
 wymianę instalacji elektrycznej, telefonicznej, informatycznej wraz z osprzętem, 
 wymianę - przeróbkę instalacji sanitarnej, kanalizacyjnej oraz gazowej z 

dostosowaniem do nowych urządzeń i wyposażenia meblowego, 
 dostosowanie istniejącej instalacji wentylacyjnej (mechanicznej) do nowych potrzeb 

laboratoriów, 
 montaż nowych mebli laboratoryjnych wraz z ich przyłączeniami, 
 prace zabezpieczające i porządkowe. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia odnośnie wyposażenia meblowego zawarto w 
Załączniku nr 10 do SIWZ. 
 

3. Informacje i ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania, jakość wbudowanych 
materiałów oraz za ich zgodność z przedmiarami robót. Dostarczone meble muszą 
odpowiadać opisowi zawartemu w Zał. nr 10 do SIWZ. 
Wykonawca będzie dysponował kierownikiem robót z wymaganymi kwalifikacjami 
zawodowymi i uprawnieniami. Wykonawca dopuści na plac budowy tylko pracowników 
wyszkolonych i doświadczonych, za których ponosi pełną odpowiedzialność. 
Prace będą realizowane na terenie czynnego obiektu. Wykonawca ma obowiązek każdego 
dnia po zakończeniu etapu prac do utrzymania czystości i porządku. 
Zamawiający przekaże Wykonawcy komisyjnie, w terminie określonym w umowie teren 
budowy. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu 
pomieszczeń do chwili ostatecznego odbioru robot. Uszkodzone lub zniszczone mienie 
Wykonawca odtworzy i naprawi niezwłocznie na własny koszt. 
 

4. Roboty tymczasowe, prace towarzyszące oraz sposób ich rozliczania. 
Koszt wykonania robót tymczasowych oraz prac towarzyszących obciąża Wykonawcę. 
Wykonawca obowiązany jest uwzględnić te koszty w cenie oferty w robotach 
podstawowych przyjmując w odpowiedniej wysokości wskaźnik kosztów ogólnych. 
Zamawiający nie dopuszcza stosowania dodatkowych pozycji kosztorysu ofertowego dla 
rozliczania robót tymczasowych lub prac towarzyszących. 

 
Roboty tymczasowe. 

Zakres i charakter robót tymczasowych zależeć będzie od przyjętej przez Wykonawcę 
organizacji robót budowlanych, zastosowanych konkretnych technologii, organizacji 
zaplecza budowy oraz przyjętych metod ochrony budynku i użytkowników przed 
negatywnymi skutkami prowadzenia działań.  
Oferent zobowiązany jest uwzględnić w cenie oferty koszty następujących robót 
tymczasowych: 

 przestawianie mebli i ich właściwe zabezpieczenie. 
 zabezpieczenia pomieszczeń i ich wyposażenia przed skutkami prowadzonych 

robót (uwaga na zabudowy ścian, stałe zabudowy meblowe, okna, zawory, lampy, 
głośniki, czujki ppoż. itd.). 

 ochrona remontowanej części budynku przed dostępem osób niepowołanych 
 osłony zapobiegające przed przenikaniem kurzu 
 tablice informacyjne oraz oznakowanie terenu budowy na czas robot 
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 prace demontażowe 
 

Prace towarzyszące. 
Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt skompletować i przekazać Zamawiającemu 
dokumentację odbiorową. W skład dokumentacji odbiorowej wchodzą między innymi:  

 dokumentacje powykonawcze (w 2 egzemplarzach) instalacji elektrycznych i 
teleinformatycznych, ich pomiary i sprawdzenia, 

 protokoły z prób szczelności instalacji gazowych, 
 dokumenty potwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie 

zastosowanych materiałów i wyrobów potwierdzające posiadanie przez nie 
wymagane parametry i walory (aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, deklaracje 
zgodności itp.). 

Należy również w ofercie uwzględnić koszty: 
 wywóz gruzu oraz surowców odpadowych wraz z ich utylizacją, 
 mycie i sprzątanie pomieszczeń po zakończeniu robót (w tym umycie szyb i ram 

okiennych), 
 zorganizowanie, utrzymanie oraz likwidacja zaplecza budowy  

 
5. Roboty rozbiórkowe. 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy zabezpieczyć pomieszczenia nie 
wchodzące w zakres rozbiórek, przed zniszczeniem.  
W miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru należy ustawić kontenery lub pojazdy do 
załadowania i wywiezienia gruzu. Rozbiórkę wykonywać ręcznie z zastosowaniem 
drobnego sprzętu budowlanego. Gruz usuwać na bieżąco z tereny budowy. 
Zakres robót: 

 demontaż istniejących mebli, przeznaczonych do likwidacji, 
 wykucie z muru stolarki drzwiowej i okiennej, 
 zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych, kamiennych, betonowych wraz z 

warstwami podłoża, 
 rozebranie parkietu, 
 rozebranie ścianek działowych, 
 rozbiórka ceglanych sklepień, 
 demontaż urządzeń sanitarnych oraz instalacji wodno - kanalizacyjnej, 
 demontaż przewodów, gniazd wtynkowych, opraw, łączników i gniazdek 

elektrycznych, skrzynek rozdzielczych, 
 demontaż kanałów wentylacyjnych 
 odbicie tynków wewnętrznych ścian i sufitów. 

Uwaga  
Dźwigi osobowe znajdujące się w budynkach nie modą służyć Wykonawcy jako windy 
transportowe.  
 

6. Roboty budowlane 
Zakres robót budowlanych wg CPV: 

45111 - roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne  
45410 - tynkowanie 
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45442 - nakładanie powierzchni kryjących 
45421 - roboty w zakresie stolarki budowlanej 
45432 - kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian  
45317 - wykonanie instalacji elektrycznych 
45332 - kładzenie upustów hydraulicznych 
45331 - instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
45330 - roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i sanitarne 
50850000-8 – usługi w zakresie napraw i konserwacji mebli 
50000000-5 – usługi naprawcze i konserwacyjne  

 
Roboty wykonać w danych pomieszczeniach w oparciu o wyszczególnienia w 
Przedmiarach – Załącznik nr 9 do SIWZ. 
Remont ścian: 

 skucie luźnych tynków, ubytki wypełnić zaprawą cementowo-wapienną, 
 zerwanie starych powłok farby, zmycie ścian 
 odgrzybianie ścian poprzez trzykrotne smarowanie środkiem grzybobójczym 
 wykonanie gładzi gipsowych, 
 malowanie farbami emulsyjnymi, chemoodpornymi 
 wykonanie nowych obudów ścianek działowych z płyt kartonowo – gipsowych na 

rusztach (pomieszczenie 308 / 308A) metalowych z pokryciem obustronnym 
dwuwarstwowo i wypełnieniem płytami z wełny mineralnej (pomieszczenie 308 / 
308A) 

 usunięcie gruzu i odpadów budowlanych z pomieszczenia 
Remont sufitów: 

 skucie luźnych tynków, ubytki wypełnić zaprawą cementowo-wapienną, 
 zerwanie starych powłok farby, zmycie sufitów 
 odgrzybianie sufitów poprzez trzykrotne smarowanie środkiem grzybobójczym 
 wykonanie gładzi gipsowych, 
 malowanie farbami emulsyjnymi 
 usunięcie gruzu i odpadów budowlanych z pomieszczenia 

Remont podłóg i posadzek: 
 rozebranie podłóg drewnianych, kamiennych i warstw posadzkowych podłoża. 
 odgrzybianie posadzek poprzez trzykrotne smarowanie środkiem grzybobójczym. 
 wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej 
 wykonanie nowych warstw posadzkowych betonowych gr. 5 cm  
 pokrycie posadzek płytkami terakotowymi o wym. 40x40cm odpornymi na 

odczynniki chemiczne. 
 cokoliki z płytek terakotowych wysokości 15 cm wykonane z ciętych płytek o wym. 

40x40cm odpornych na odczynniki chemiczne. 
 wykonanie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych, z wykonaniem wylewek 

samopoziomujących, wyrównujących. Wykładziny wywinięte na ścianę 10 cm -
wykładzina PCV o gr. min. 2 mm homogeniczna o odporności na ścieranie max 
0.02 mm,  odporności na wgniatanie max 0.02 mm, trudnozapalne, nietoksyczne z  
wierzchnią warstwą zabezpieczoną technologicznie przed zabrudzeniem (nie 
wymagająca  arylowania wstępnego) - dopuszczone do użytkowania w budynkach 
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użyteczności publicznej spełniające wymagania sanitarne i p.poż. Złącza wykładzin 
spawane na gorąco spoiną z pcv. 

 usunięcie gruzu i odpadów budowlanych z pomieszczenia 
 

7. Roboty instalacji co, wodno-kanalizacyjne i gazowe. 
 wymiana wraz z adaptacją podejść kanalizacji sanitarnej z umywalek, zlewów, 

zlewików (w dygestoriach i stołach laboratoryjnych)  
  wymiana wraz z adaptacją podejść instalacji wodociągowej (woda ciepła / woda 

zimna) do umywalek, zlewów i zlewików  
 adaptacja instalacji gazowych do potrzeb przyłączeniowych stołów laboratoryjnych 

oraz dygestoriów. Zastosować kulowe zawory odcinające każde wyposażenie 
meblowe. 

 oczyszczenie ze starych powłok lakierniczych oraz dwukrotne pomalowanie farbą 
olejną (emalia grzejnikowa) grzejników radiatorowych wraz z rurami instalacyjnymi.  

 
8. Roboty instalacji elektrycznej. 

Przed przystąpieniem do prac remontowych trasę prowadzenia linii zasilających uzgodnić 
z uprawnionym przedstawicielem Działu Eksploatacji PG. 

Instalację oświetlenia podstawowego wykonać zgodnie z wymogami normy PN-EN 
12464-1. Przed przystąpieniem do wykonania instalacji należy wykonać obliczenia 
natężenia oświetlenia. Wyniki obliczeń przedstawić do zatwierdzenia uprawnionemu 
przedstawicielowi Działu Eksploatacji PG. Instalację wykonać przewodem YDYp 3x1,5 
mm2. Załączanie oświetlenia zrealizować za pomocą podwójnych łączników schodowych. 
Łączniki oświetlenia zlokalizować na wysokości 1,4 m od podłogi, w sąsiedztwie otworów 
drzwiowych 1. Oświetlenie winno być podzielone na 2 sekcje załączane oddzielnie. 

Dla potrzeb zasilania gniazd 230V ogólnego przeznaczenia oraz gniazd 
komputerowych, wyprowadzić z tablicy rozdzielczej linię zasilającą przewodem YDYp 
3x2,5. Stosować osprzęt ramkowy, w laboratoriach IP44. Rozmieszczenie i liczbę gniazd 
na poszczególnych stanowiskach uzgodnić z bezpośrednim Użytkownikiem. Instalację 
prowadzić pod tynkiem w ścianie, przestrzegając zasady instalowania max. 6 gniazd na 
jednym obwodzie.  

Rozdzielnice elektryczne – wykorzystać istniejące, jeżeli to możliwe.  
Nowe montować podtynkowo o rozmiarach zapewniających prawidłowe wykonanie 
instalacji, z dodatkowym miejscem rezerwowym (ok. 25%). Rozdzielnicę wyposażyć w 
rozłącznik 3-fazowy (4P) + wskaźnik zasilania + zabezpieczenia różnicowoprądowe (do 
zabezpieczenia obwodów gniazd komputerowych stosować wyłączniki różnicowoprądowe 
typu A) + zabezpieczenia nadmiarowoprądowe poszczególnych obwodów. 
Stosować rozdzielnicę i aparaty jednego producenta. Rozdzielnicę odpowiednio oznaczyć 
(uzgodnić), każdy obwód opisać. W rozdzielnicy umieścić schemat połączeń oraz listę 
kablową. 

Gniazda siłowe 400V/32A wymienić na nowe, w miejscach istniejących. 
Uwagi ogólne do robót elektrycznych: 

 Roboty należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi 
przepisami prawa i aktualnymi normami. 
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 W przypadku wystąpienia kolizji z istniejącymi instalacjami, niezwłocznie 
powiadomić Dział Eksploatacji. Rozwiązanie ustalić z uprawnionym 
przedstawicielem DE. 

 Każda rozdzielnica winna mieć pełne drzwi oraz być zamykana na klucz seryjny. 
Wszystkie zamki rozdzielnic objętych zadaniem winny być otwierane jednym 
kluczem (dla potrzeb Działu Eksploatacji należy przekazać co najmniej 6 kluczy). 

 W rozdzielnicach poszczególnych pomieszczeń jako zabezpieczenia 
poszczególnych obwodów stosować wyłączniki nadmiarowoprądowe. 

 Zastosowane oprawy oświetlenia podstawowego winny posiadać oznaczenie CE 
oraz certyfikat ENEC lub certyfikat wystawiony przez BBJ-SEP uprawniający do 
oznaczania wyrobu zastrzeżonym znakiem bezpieczeństwa B. Jako źródła światła 
stosować świetlówki typów powszechnie używanych na PG (np. typu T8/G13). 
Zastosowane oprawy winny być zgodne z postanowieniami n/w norm i dyrektyw: 

- PN-IEC 598-2-1+A1:1994 
- PN-EN 60598-1:2007 +A1:2007 
- PN-EN 55015:2007+A1:2007 
- PN-EN 61000-3-2:2007 
- PN-EN 61000-3-3:1997+A1:2005 
- PN-EN 61547:2002 
- Dyrektywa LVD 2006/95/WE 
- Dyrektywa EMC 2004/108/WE 

 Szczegóły podziału instalacji oświetlenia na sekcje do ustalenia na roboczo z 
uprawnionym przedstawicielem Zamawiającego. 

 Wysokość montażu gniazd jak również ich dokładne usytuowanie należy uzgadniać 
na roboczo z uprawnionym przedstawicielem Zamawiającego. 

 Wszystkie gniazda wtyczkowe należy oznaczyć zgodnie z wytycznymi Działu 
Eksploatacji, tj. nazwa rozdzielnicy / numer obwodu / numer gniazda w obwodzie 
(np. R-203/03/01). 

 Przed zatynkowaniem tras przewodów należy wykonać zdjęcia instalacji. Wydruki 
zdjęć dołączyć do dokumentacji powykonawczej. 

Po zakończeniu robot powinna być dostarczona przez wykonawcę dokumentacja 
powykonawcza, (instalacje elektryczne, teleinformatyczne) w 2 egzemplarzach, instrukcje 
obsługi, atesty i certyfikaty, pomiary. 
 

9. Roboty związane z renowacją mebli. 
Laboratorium 230 – Chemia A, jest pomieszczeniem zabytkowym, podlegającym 
konserwatorowi zabytków. Wszystkie roboty związane z renowacją mebli muszą być na 
bieżąco uzgadniane z Inspektorem Nadzoru.  
Stan istniejący mebli obrazują zdjęcia (nr 1 – 8) zamieszczone na końcu niniejszego 
załącznika. Zalecana wizja lokalna przed złożeniem oferty. 
 
9.1. Stoły wyspowe – 6 szt. 
Stół wykonany z drewna sosnowego, należy oczyścić z zabrudzeń, usunąć warstwę 
lakieru, uzupełnić ubytki drewna. Elementy drewniane frontowe  zabarwić bejcą nitro w 
kolorze pomarańczowy brąz (zgodnym z istniejącą kolorystyką) oraz pomalować 
dwukrotnie warstwą lakieru. Naprawić (częściowa wymiana) istniejące zawiasy oraz zamki. 
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Wyregulować na zawiasach wszystkie drzwiczki, doprowadzić do płynnego ich otwierania. 
Szuflady dopasować do wnęk w stole (brak prowadnic), zapewniając im swobodne 
wysuwanie. Zamontować brakujące uchwyty – drewniane, toczone gałki. Uchwyty 
wykonać we własnym zakresie, z zachowaniem identycznego wzoru i stylistyki. Wnętrza 
szafek naprawić w zależności od potrzeb (częściowa wymiana półek, den oraz przegród 
pionowych i ścianek tylnych). Zamawiający dopuszcza stosowanie sklejki liściastej lub 
litego drewna (nie dopuszcza się płyty wiórowej melaminowanej). 
Blat stołu pokryty jest płytkami klinkierowymi, klejonymi na płycie betonowej. Należy skuć 
istniejące płytki, wyrównać warstwę betonową, zabezpieczyć środkami typu Unigrunt oraz 
położyć nowe płytki. Płytki ceramiczne o wym. min. 30x30 cm układać na zaprawie 
betonowej, chemoodpornej, fugi epoksydowe. Płytki muszą posiadać odporność 
chemiczną na stężone kwasy oraz zasady. Zamawiający wymaga dostarczenie próbek 
płytek, na 7 dni przed ich ułożeniem, w celu dokonania prób chemicznych na ich 
odporność. 
Nadstawki drewniane na stołach (zdjęcie nr 6) należy pomalować farbą epoksydową, 
wcześniej dokonać niezbędnych napraw. W nadstawkach zamontować nowe gniazda 
elektryczne 230V oraz siłowe 400V. Osprzęt w klasie hermetyczności min. IP44. 
 
9.2. Wyciągi chemiczne, dygestoria. 
Istniejące cztery, podwójne wyciągi wykonane są w zabudowach okiennych w oparciu o 
konstrukcję drewnianą, montowaną na stołach wykonanych z profili stalowych z bazą 
płytową żelbetową. Na blatach wymienić płytki – podobnie jak na stołach wyspowych z pkt. 
9.1. Ściany boczne, komory roboczej pomalować farbą epoksydową, po wcześniejszym ich 
oczyszczeniu i przygotowaniu do malowania. Należy naprawić prowadnice przesuwu 
pionowego okien dygestoryjnych oraz wymienić zużyte linki przeciwwag. Zastosować linki 
ze stali kwasoodpornej AISI 316L o średnicy 5 mm. Uzupełnić zbite lub brakujące 
przeszklenia. Zastosować szkło bezpieczne 3/1/3 lub hartowane gr. 5 mm. Do szklenia 
używać silikonów chemoodpornych. 
Wszystkie elementy drewniane oczyścić i pomalować identycznie jak stoły wyspowe.  
Pod blatem wymienić instalację wod-kan oraz elektryczną. Zarówno rury odpływowe, 
kształtki  oraz syfony wykonane z polipropylenu.  
Szafki naprawić zgodnie z opisem dla stołów wyspowych pkt. 9.1. 
Piąty wyciąg przedstawiony na zdjęciu nr 5, wykonany w podobny sposób, montowany 
bezpośrednio do ściany. Zabudowa nadblatowa wyciągu wykonana z metalu. 
Zakres prac identyczny jak dla wyciągów w zabudowie okiennej. Dodatkowo na tylnej 
ścianie należy ułożyć płytki chemoodporne, o parametrach identyczne jak na blacie, w 
kolorze białym. 
 

10.  Informacje o terenie budowy, wymagania i wytyczne Zamawiającego. 
Zamawiający przekaże Wykonawcy w ramach placu budowy pomieszczenia przeznaczone 
do remontu w zakresie niezbędnym dla realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający 
nie gwarantuję pomieszczeń magazynowych ani socjalnych dla potrzeb Wykonawcy. 
Zamawiający wskaże Wykonawcy miejsce, w którym może podłączyć się do instalacji 
energii elektrycznej i wody. 
Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymania w należytym porządku stanowisk pracy, 
ich otoczenia, ciągów komunikacyjnych oraz placu budowy. Wykonawca zobowiązany jest 
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do zabezpieczenia przed zniszczeniem wszystkich elementów w rejonie prowadzonych 
prac. Wykonawca zobowiązany jest do wywozu na wysypisko wszystkich odpadów 
powstałych w wyniku realizowania przez niego przedmiotu zamówienia. 
W trakcie remontu budynki będą użytkowane i czynne. Roboty budowlane należy 
prowadzić w sposób powodujący jak najmniejsze utrudnienia dla użytkowników budynku. 
 

11.  Dokumenty odniesienia. 
Roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia realizowane będą na podstawie 
dokumentacji składającej się ze STWiORB, Opis przedmiotu zamówienia – Meble (zał. 10 
do SIWZ). 
 
Dokumenty odniesienia: 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (wraz z 
późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 06 lutego 2003 roku (wraz z późniejszymi 
zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych. 

 Polskie Normy 
 Aprobaty Techniczne 
 Certyfikaty  
 Instrukcje Producenta – w zakresie obsługi, użycia, stosowania produkowanych 

materiałów, urządzeń.  
 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - publikacje rynkowe 

wydawane przez Instytut Techniki Budowlanej, COBR Instal lub OWEOB Promocja 
Sp. z o.o. 

 
12.  Przedmiary robot. 

Przedmiary robot są dla Wykonawcy elementem pomocniczym, ułatwiający sporządzenie 
kosztorysów ofertowych i obliczenia w ten sposób ceny oferty.  
Opis sposobu obliczenia ceny oferty zawarty jest w SIWZ. 
Przedmiary robót stanowią Załącznik nr 9 do SIWZ. 
 

13.  Odbiór robot budowlanych. 
13.1. Odbiory częściowe. 

Odbiorom częściowym podlegają wyznaczone etapy prac, zakończone elementy 
robót, roboty zanikowe, etapy technologiczne prac wymagające odrębnych prób, 
badań i sprawdzeń. 

13.2. Odbiory robót zanikowych – ulegających zakryciu. 
Wykonawca obowiązany jest zgłaszać do odbioru roboty zanikowe. Jeśli 
Zamawiający nie przystąpi do odbioru robót zanikowych w ciągu trzech dni od daty 
otrzymania zgłoszenia, Wykonawca uprawniony jest do traktowania tych robót za 
odebrane i do ich zakrycia. 

13.3. Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy następuje po zakończeniu całości przedmiotu zamówienia, po 
uzyskaniu celu określonego dokumentacją przetargową i zawartą z wykonawcą 
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umową. Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zgłasza na piśmie. Dla 
skuteczności zgłoszenia konieczne jest najpóźniej wraz z nim dostarczenie 
zamawiającemu kompletu dokumentacji odbiorowej. Zamawiający po potwierdzeniu 
gotowości przedmiotu umowy do odbioru końcowego zwołuje komisję odbiorową. 
Czynności odbioru końcowego rozpoczynają się w terminie 7 dni od otrzymania 
zgłoszenia Wykonawcy. Do odbioru końcowego Wykonawca uporządkuje plac 
budowy i usunie zawinione przez siebie negatywne skutki realizacji zamierzenia. 

 
14.  Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Przed rozpoczęciem prac pożarowo-
niebezpiecznych (tj. prac z ogniem otwartym, spawanie, cięcie, lutowanie, nagrzewanie) 
Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać zezwolenie w formie pisemnej od 
Zamawiającego. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane 
pożarem wywołanym, jako rezultat realizacji robot albo przez pracowników Wykonawcy. 
Na terenie całego obszaru Politechniki Gdańskiej obowiązuje bezwzględny zakaz palenia 
papierosów, spożywania alkoholu oraz innych używek (np. narkotyki). 
 

15.  Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robot Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących na terenie Politechniki Gdańskiej. Uznaje 
się, ze wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 

16.  Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę wszelkich instalacji znajdujących się na budynku. 
Wykonawca zapewni właściwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora, Zamawiającego oraz właściciela 
instalacji, jak również będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.  

Uwaga 
Budynek Chemia A jest budynkiem zabytkowym. 
 

17.  Materiały. 
17.1 Źródła uzyskania materiałów. 

Co najmniej 3 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi 
Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania tych materiałów; odpowiednie świadectwa i wszystkie 
wymogi przytoczone w tym zakresie przez Prawo Budowlane oraz Rozporządzenie 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r w sprawie 
aprobat kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza 
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automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 
Specyfikacji technicznej w czasie postępu robot. 

17.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 
niezapłaceniem. 

17.3 Materiały do wykonania robót. 
Podstawowymi materiałami budowlanymi do wykonania przedmiotu zamówienia między 
innymi są:  

 Zmywalna farba emulsyjna do zastosowań wewnętrznych w kolorach pastelowych, 
białym o podwyższonej odporności na ścieranie. Kolorystykę uzgodnić z 
bezpośrednim Użytkownikiem. 

 Farba olejna, ftalowa ogólnego stosowania - półmat 
 Farba olejna – emalia grzejnikowa – półmat 
 Emalia epoksydowa, chemoodporna 
 Lakierobejca w kolorze zgodnym z istniejącym, do renowacji drzwi drewnianych. 
 Fugi epoksydowe 
 Żaluzjowe, kratki wentylacyjne 
 Okna AL. z przegrodami termicznymi, szyba zespolona (bezpieczna) 
 Preparat do odgrzybiania tynków i murów typu Izomur (lub równoważny), 
 Środek gruntujący, dyspersyjny wodny, 
 Płytki podłogowe typu gresowego (nieszkliwione, polerowane, matowe, 

antypoślizgowe) o podwyższonej odporności na działanie związków chemicznych. 
 Ścienne płytki ceramiczne odporna na działanie stężonych środków chemicznych 
 Osprzęt elektryczny systemoy, ramkowy, podtynkowy (łączniki, gniazda 230V, 

gniazda 400V/32A, gniazda RJ12 i RJ 16 kat. 5), w laboratoriach stosować osprzęt 
hermetyczny min. IP44 

 Oprawy świetlówkowe 2x36W  IP44 
  Materiały związane z renowacją mebli laboratoryjnych – zgodnie z opisem w 

punkcie 9. 
 wykładzina z tworzyw sztucznych gr. min 2 mm, bez warstwy izolacyjnej, rulowanej, 

homogenicznej, trudnozapalnej z wierzchnią warstwą zabezpieczoną 
technologicznie przed zabrudzeniem (nie wymagającej arylowania wstępnego), 
odpornej na ścieranie (kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym), odporność na 
ścieranie min. 0,02mm, odporność na wgniatanie min.0,02mm, 

 zaprawa murarska, tynkarska, gips szpachlowy, klej do płytek, gips szpachlowy, 
zaprawa samopoziomująca, 

 płyty kartonowo – gipsowe gr. 12,5mm ( zwykłe), 
17.4 Certyfikaty i deklaracje 
Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 243 poz. 1623 z 
2010 r. z poźn. zm.) dopuszczone do użycia mogą być tylko te materiały, które posiadają: 
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 Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych 

 Deklarację Zgodności lub Certyfikat Zgodności z PN lub aprobatą techniczną. 
Każda partia dostarczona do wykonania robot musi posiadać dokumenty określające w 
sposób jednoznaczny jej cechy. 
 

18.  Sprzęt. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt używany do Robót 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajność sprzętu 
będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w ST i 
wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 
Inspektorowi kopie dokumentów (do wglądu) potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, 
urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
 

19.  Wykonanie robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentami 
prowadzonych robót, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie i w ST a także w 
normach i wytycznych. 
 

20.  Dokumentacja powykonawcza. 
Po zakończeniu robót Wykonawca dostarczy Zamawiającemu po 2 egzemplarze 
dokumentacji powykonawczej. W skład dokumentacji powykonawczej powinny wejść: 

 dokumentacje powykonawcze 
 deklaracje, certyfikaty aprobaty i atesty na zastosowane materiały 
 oświadczenie kierownika budowy 
 inne dokumenty wymagane Prawem Budowlanym. 

 
21.  Postanowienia końcowe. 

Przy realizacji zadania należy bezwzględnie przestrzegać przepisów zawartych w: 
 Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. 
U. Nr 75 poz. 690 z poźn. zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz. U. Nr 202 poz. 2072). 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 
Nr 47 poz. 401). 
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