Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét idowlanych.

1. Nazwa zamoéwienia:

Wymiana sieci okablowania strukturalnego, malowanie pomieszczeh oraz montaz
klimatyzatora w DS. nr 10 Politechniki Gdanskiej w Gdansku przy ul. Wyspianskiego 7

2. Przedmiot zamowienia

Przedmiot zamdwienia obejmuje roboty budowlane w branzy teletechnicznej ,

okablowania strukturalnego , elektrycznej , budowlanej i sanitarnej. Roboty polegaja

na budowie nowej sieci okablowania strukturalnego , wydzieleniu powierzchni na

pomieszczenie techniczne oraz malowaniu pomieszczen i montazu klimatyzatora w

pomieszczeniu technicznym.

Zakres prac obejmuije:

1) Wykonanie okablowania strukturalnego w kat. 6a.

2) Wykonanie 1-nego GPD skiadajgcego sie z dwéch szaf 19” 45U.

3) Wykonanie potgczenia swiattowodowego (z DS. nr.5 do DS. NR.10).

4) Wykonanie WLZ-tu z rozdzielnicy pietrowej na I-szym pietrze wraz z rodzielnicg wg
wytycznych dla branzy elektrycznej (pkt. 1.6.1 opisu technicznego projektu
~Wymiana sieci okablowania strukturalnego”)

5) Prace budowlane.
Wykonanie prac tynkarskich naprawczych.
Wykonanie prac malarskich.
Wymiana wykladziny podiogowej PCV i zabezpieczenie scian w pomieszczeniu
sitowni
Wymiana stolarki drzwiowej — wezly sanitarne — nowe drzwi z HPL w wejsciu do
kabin prysznicowych. Wykonanie i montaz drzwi w istniejgcych oscieznicach.
Wykonanie Scianki gipsowo-kartonowej na ruszcie metalowym z izolacjg z welny
mineralnej wydzielajgce pomieszczenie dla ustawienia szaf dystrybucyjnych.
Dostosowanie istniejgcych drzwi do wymogdéw pomieszczenia (np. wymiana
oszklenia na wypetnienie ptytg z tworzywa, wymiana zamkow).
Oczyszczenie i konserwacja stolarki okiennej — okna potaciowe drewniane na
poddaszu.
Prace posadzkarskie i tynkarskie zewnetrzne ( uktadanie ptytek ceramicznych na
schodach, naprawa i malowanie muréw cokotowych przy wejsciu, stupow i spodu
tarasu, naprawa rynien na tarasie.

6) Klimatyzator.
Montaz klimatyzatora z jednostkg zewnetrzng.

3. Roboty tymczasowe, prace towarzysz ace oraz sposob ich rozliczania

Koszt wykonania robét tymczasowych oraz prac towarzyszgcych obcigza wykonawce.
Wykonawca obowigzany jest uwzgledni¢ te koszty w cenie oferty w robotach
podstawowych przyjmujgc w odpowiedniej wysokosci wskaznik kosztéw ogolnych.
Zamawiajgcy nie dopuszcza stosowania dodatkowych pozycji kosztorysu ofertowego
dla rozliczania robét tymczasowych lub prac towarzyszgcych.



Roboty tymczasowe.
Zakres i charakter robot tymczasowych zaleze¢ bedzie od przyjetej przez Wykonawce
organizacji rob6t budowlanych, zastosowanych konkretnych technologii, organizacji
zaplecza budowy oraz przyjetych metod ochrony budynku i uzytkownikéw przed
negatywnymi skutkami prowadzenia dziatan.
Oferent obowigzany jest uwzgledni¢ w cenie oferty koszty nastepujgcych robot
tymczasowych:
1) przestawianie mebli i ich wlasciwe zabezpieczenie.
2) zabezpieczenia pomieszczen i ich wyposazenia przed niepozgdanymi skutkami
prowadzonych rob6t (uwaga na zabudowy $cian, mebloscianki, okna, zawory,
oprawy oswietleniowe, czujki ppoz. itd.).

Prace towarzysz gce.
Wykonawca zobowigzany jest na swoj koszt skompletowac i przekazac
zamawiajgcemu dokumentacje odbiorowg. W sktad dokumentacji odbiorowej wchodzi
zestawienie kompletnych aprobat technicznych, certyfikatow, deklaracji zgodnych i
innych wymaganych dokumentéw odniesienia.
Oferent obowigzany jest uwzgledni¢ w cenie oferty koszty nastepujgcych prac
towarzyszacych:
1) sprzatanie i mycie po robotach,
2) organizacja i likwidacji zaplecza i budowy wraz z kosztami ich utrzymania.
3) wykonanie drobnych prac tynkarskich i malarskich oraz naprawy ewentualnych
powstatych uszkodzen w wyniku prowadzonych prac.

4. Informacje o terenie budowy, wymagdania i wytycz ne zamawiaj aceqgo .

4.1. Zamawiajacy planuje wykonywanie prac w nastepujgcy sposob:

Zamawiajgcy udostepni front robot w wymaganym dla realizacji zakresie. Zakres prac
bedzie realizowany w obiekcie nieuzytkowanym (obiekt na czas prac bedzie
wykwaterowany). Ze wzgledu na wymagany krétki okres realizacji (od 1-go lipca
2015r. do 10 wrzesnia 2015r.) wykonawca obowigzany bedzie zapewni¢ odpowiednig
ilos¢ pracownikOw oraz Scistg koordynacje wielobranzowg umozliwiajgcg prowadzenie
rob6t wszystkich branz jednoczes$nie.

Organizacja zaplecza budowy lezy po stronie wykonawcy. Zamawiajgcy zapewnia
odptatnie pobdr wody i energii elektrycznej w obrebie remontowanych pomieszczen
oraz korzystanie z urzgdzen sanitarnych w obrebie budynku.

Zamawiajgcy nie zapewnia pomieszczenia na zaplecze socjalne wykonawcy.
Wykonawca obowigzany bedzie do organizacji robot i placu budowy zgodnie z
zasadami BHP i OP. Skuteczne zabezpieczenie pomieszczen i ich wyposazenia przed
skutkami prowadzonych prac lezy w obowigzkach i kosztach wykonawcy. Wykonawca
bedzie zobowigzany do utrzymywania w nalezytym porzgdku obszaru prowadzenia
prac ich otoczenia oraz ciggi komunikacyjne. Od wykonawcy wymagamy
zastosowania skutecznej ochrony elementow budynku i wyposazenia przed
zniszczeniem lub zapyleniem. Prace bedg prowadzone miedzy innymi w
umeblowanych pokojach. Wykonawca bedzie mial obowigzek skutecznego
zabezpieczenia mebli zamontowanych na state (zabudowy, boazerie).

Nie dopuszcza sie skladowania materiatdbw w obrebie komunikacji ewakuacyjne;j.



Po zakonhczeniu prac wykonawca obowigzany bedzie do wykonania prac
porzadkowych i do usunigcia negatywnych skutkdéw robét w obiekcie i w terenie.

4.2. Wykonawca zobowigzany jest do sukcesywnego wywozu na wysypisko
wszystkich odpadow powstatych w wyniku realizowania przez niego przedmiotu
zamowienia.

Zamawiajgcy zabrania wrzucania do pojemnikéw PG gruzu i odpaddow
budowlanych jak réwniez jakichkolwiek innych w tym przywiezionych z zewnatrz.

5. Zakres rob6t budowlanych wg CPV:

Nazwy i kody robét budowlanych wg Wspdélnego Stownik a Zamoéwie n.
45453000-4 Roboty remontowe i renowacyjne
45442000-7 Naktadanie powierzchni kryj acych
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz insta lacji elektrycznych
45314000-1 Instalowanie urz gdzen telekomunikacyjnych
45317000-2 Inne instalacje elektryczne
45331200-8 Instalacje urz gdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

6. Sprzet, maszyny.transport.

Decyzja w zakresie doboru i stosowania sprzetu, maszyn lub srodkoéw transportu w
celu zrealizowania przedmiotu zaméwienia w terminie poprawnej jakosci nalezy do
wykonawcy.

Zastosowany sprzet, maszyny lub $rodki transportu nie mogg stwarza¢ zagrozenia dla
ludzi, ich mienia lub mienia zamawiajgcego.

7. Dokumenty odniesienia.

Roboty budowlane bedgce przedmiotem zamdwienia realizowane bedg na podstawie
projektu wykonawczego (wymiana sieci okablowania strukturalnego), projektu
technicznego (malowanie pomieszczen).

Dokumenty odniesienia :

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (wraz z pozniejszymi
zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i

ich

usytuowanie.

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 06 lutego 2003 roku (wraz z pézniejszymi
zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

- Polskie Normy

- Aprobaty Techniczne

- Certyfikaty

- Instrukcje Producenta — w zakresie obstugi, uzycia, stosowania produkowanych
materiatdw, urzadzen.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych - publikacje rynkowe
wydawane przez Instytut Techniki Budowlanej, COBR Instal lub OWEOB Promocja

Sp zo.o.



8. Przedmiar robot.

Przedmiar robét jest materiatem pomocniczym utatwia  jgcym sporz gdzenie
kosztorysu ofertowego, a przywotane podstawy wyceny sg przyktadowymi.
Podstawowym materiatem do wyceny oferty jest proj ekt wykonawczy i
STWIORB.

Opis sposobu obliczenia ceny oferty zawarty jest w SIWZ.

9. Odbiory rob6t budowlanych.

9.1. Odbiory czesciowe.
Odbiorom czes$ciowym podlegajg wyznaczone etapy prac, zakonczone elementy
robot, roboty zanikowe, etapy technologiczne prac wymagajgce odrebnych prob,
badan i sprawdzen.

9.2. Odbiory robot zanikowych — ulegajgcych zakryciu.
Wykonawca obowigzany jest zgtaszac¢ do odbioru roboty zanikowe. Jesli
Zamawiajgcy nie przystgpi do odbioru rob6t zanikowych w ciggu trzech dni od
daty otrzymania zgtoszenia, wykonawca uprawniony jest do traktowania tych
robot za odebrane i do ich zakrycia.

9.3. Odbidr koncowy.
Odbidr koncowy nastepuje po zakonczeniu catosci przedmiotu zaméwienia, po
uzyskaniu celu okreslonego dokumentacjg projektowg i zawartg z wykonawcg
umowa.
Gotowosc¢ do odbioru koncowego wykonawca zgtasza na pismie. Dla skutecznosci
zgtoszenia konieczne jest najpdzniej wraz z nim dostarczenie zamawiajgcemu
kompletu dokumentacji odbiorowe,.
Zamawiajgcy po potwierdzeniu gotowosci przedmiotu umowy do odbioru
koncowego zwotuje komisje odbiorowg. Czynnosci odbioru korncowego
rozpoczynajg sie w terminie 7 dni od otrzymania zgtoszenia wykonawcy .
Do odbioru kohcowego wykonawca uporzgdkuje plac budowy i usunie zawinione
przez siebie negatywne skutki realizacji zamierzenia.



