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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Czesc | Ogolna

1. Nazwa zamoéwienia:

Remont sali nr 115 i czeéci klatki schodowej gmach Audytorium Maximum
Politechniki Gdaniskiej ( z projektem wnetrz) w Gdansku Wrzeszczu przy ul.
G. Narutowicza 11/12.

2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Szczegblowy zakres rob6t zostat opisany projektem budowlanym i wykonawczym
sporzadzonymi przez Przedsiebiorstwo Projektowo-Wdrozeniowe ,FORT” Sp. z
0.0. w Gdansku ul. Grunwaldzka 212.

3. Informacje i wymagania ogolne

Na prowadzenie robét zwigzanych z remontem sali nr 115 i czgéci klatki schodowej
w gmachu Audytorium Maximum zamawiajgcy uzyskat decyzje o pozwoleniu na
budowe wydang przez Prezydenta Miasta Gdanska nr WUAIOZ -1 -6740.711-
2.2015.2-ZF.102230 z dnia 15.05.2015r oraz Decyzje Pomorskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkdw ZN.5142.379.2015.1Ko z dnia 06.05.
2015r

Decyzje o pozwoleniu na budowe zamawiajgcy przekaze wykonawcy przed
rozpoczeciem robot.

4. Roboty tymczasowe, prace towarzyszace oraz sposob ich rozliczania.

Koszt wykonania robét tymczasowych oraz prac towarzyszacych obcigza
wykonawce. Wykonawca zobowigzany jest uwzglednié te koszty w cenie oferty w
robotach podstawowych przyjmujac w odpowiedniej wysoko$ci wskaznik kosztow
ogdlnych.

4.1. Roboty tymczasowe.

Zakres i charakter roboét tymczasowych zalezet bedzie od przyjetej przez
wykonawce organizacji rob6t budowlanych, zastosowanych konkretnych
technologii, organizacji zaplecza budowy oraz samego procesu budowy. Do robét
tymczasowych nalezg miedzy innymi:

a) organizacja i likwidacja zaplecza budowy w terenie zgodnie z ustaleniami

z zamawiajgcym, wraz z zasilaniem i urzadzeniami pomiarowymi,

b) oznakowanie ciggdw komunikacyjnych na czas robét,

c) wykonanie trwatego ogrodzenia wokét terenu budowy oraz placu
zaplecza budowy dla zabezpieczenia przed dostepem osdb
niepowotanych,

d) zabezpieczenie i ostony zieleni w rejonie placu budowy i drog
dojazdowych przed zniszczeniem,

e) wykonanie i stosowanie wszelkich zabezpieczen umozliwiajgcych
realizacje prac zgodnie z warunkami BHP i OP,

f) rusztowania wewnetrzne,

g) zakres czynnoéci pomocniczych niezbednych dla realizacji robét
podstawowych okreslonych dokumentacjg projektows,

4.2. Prace towarzyszgce.



4.2.1.

4.2.2.

4.2.3.

4.2.4.

4.2.5.

4206.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Projektantem i
przedstawicielem Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow : kolorystyki
&cian, projektu warsztatowego i akceptacji szklenia wiatrotapu,
akceptaciji projektu warsztatowego nowej stolarki okiennej i drzwiowej.
Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z projektantem
konstrukiorem projektu kolejnosci rozbiérki stropu nad poziomem 000,
sporzgdzenia projektu stemplowania i kolejno$ci betonowania stropu.
Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z projektantem
architektem: metalowych sufitéw podwieszanych, motywow i sposobu
wykonania grafik wielkoformatowych, elementéw mebli (laminatow
blatéw, oklein), tablic ogtoszeniowych i przydrzwiowych.

Kierownik Budowy przed przystapieniem do realizacji przedmiotu
umowy zobowigzany do sporzgdzenia planu BIOZ.

Wykonawca zobowigzany bedzie w dniu podpisania umowy, do
przediozenia uzgodnionego z zamawiajgcym szczegolowego
harmonogramu rzeczowo-finansowego robot, okreslajgcego
etapowanie robo6t z okresleniem ich wartosci.

Wykonawca zobowigzany jest na swdj koszt skompletowac i przekazac
zamawiajacemu dokumentacje odbiorowg w wersji papierowej (3
egzemplarze) oraz w wersji elektronicznej na CD (3 szt.) — rysunki z
typowym biurowym oprogramowaniem (pliki PDF).

W skiad dokumentacji odbiorowej wchodzg m. in.:

1) oswiadczenia wykonawcy,

2) dokumenty potwierdzajgce parametry techniczne oraz dopuszczenie do
stosowania w budownictwie materiatéw i wyrobow,

3) éwiadectwa jakosci z badan prébek zastosowanego przy budowie betonu i
stali,

4) protokoly badan, pomiardw, préb i rozruchéw instalacii,

5) dokumentacja powykonawcza

8) Instrukcje obstugi i eksploatacji dia instalacji i urzadzen,

7) protokét z przeszkolenia personelu zamawiajgcego w zakresie obstugi
systemow i urzgdzen

42.7.

42.8.

429.

Do prac towarzyszgcych nalezg wszelkie zwigzane z czyszczeniem,
myciem i sprzgtaniem oraz dotyczgcych usuwania negatywnych
skutkéw prowadzonych prac, szkéd i zniszczen w majgtku i
infrastrukturze Politechniki Gdanskiej lub innych podmiotéw.
Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zaméwienia obowigzany
bedzie do drobnych prac uzupetniajgcych np. montaz odboi
drzwiowych, opisanie i oznakowanie kluczy .

Do prac towarzyszacych wykonawca powinien zaliczy¢ réwniez biezgcg
konserwacje zamontowanych w budynku urzadzen i instalacji przez
okres gwarangji (3lata), jesli zamierza warunkowa¢ udzielenie gwarangji
na te urzadzenia i instalacje od zawarcia umowy na biezagcg
konserwacje wylacznie przez serwis wybranego przez siebie
producenta.

Informacje o terenie budowy, wymagania | wytyczne zamawiajgcego.



5.1.

5.2.

5.3.

54.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

Po podpisaniu umowy Zamawiajacy przekaze protokolarnie teren
bezposredniego zakresu budowy w granicach okreélonych dokumentacija
projektows.

Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy miejsce, w ktérym moze podigczyC¢ sie
do instalacji energii elektrycznej i do wody. Pobér energii | wody dla celow
budowy bedzie sie odbywac za posrednictwem urzadzen pomiarowych
Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do przetozenia istniejgcych instalacji
kolidujgcych z realizacjg zakresu robé6t objetego tym opracowaniem
projektowym.

Wykonawca na swoj koszt zobowigzany bedzie do wygrodzenia terenu
budowy, zabezpieczenia przed dostepem os6b niepowotanych. Po
zakoficzeniu prac plac budowy nalezy uporzadkowac.

Wykonawca zobowigzany bedzie do utrzymania w nalezytym, biezacym
porzadku stanowisk pracy, ich otoczenia, placu budowy oraz ciggow
komunikacyjnych.

Wykonawca zobowigzany jest do wywozu na legalne wysypisko
wszystkich odpadow powstatych w wyniku realizowania przez niego
przedmiotu zamoéwienia. Zamawiajgcy zabrania wrzucania do pojemnikow
PG gruzu i odpadow budowlanych z remontu jak réwniez jakichkolwiek
innych w tym przywiezionych z zewnatrz.

Zamawiajacy zapewnia nadzor inwestorski | autorski nad prowadzonymi
robotami. Wykonawca zobowigzany jest do biezacych uzgodnien z
nadzorem zamawiajgcego w zakresie doboru kolorystyki, wtasciwosci
estetycznych i technicznych materiatéw.

Wykonawca zobowigzany bedzie do dziatan umozliwiajgcych prawidiowg
realizacje robét budowlanych w niesprzyjajgcych warunkach
atmosferycznych i poniesie koszty z tym zwigzane (np. osuszanie
budynku, wykonanie zabezpieczen i oston, itd.).

Wykonawca zapewnia obstuge geodezyjng. Obstuga geodezyjna ma
dokumentowa¢ poprawnos¢ procesu budowy poprzez pomiary w trakcie
realizacji oraz pomiary powykonawcze zwigzane z ustalaniem wysokosci
wykonywanego stropu nad poziomem 000.

Wykonawca zobowigzany bedzie do prowadzenia prac zwigzanych z
realizacjg przedmiotu umowy w systemie zmianowym, W godzinach
wieczornych, nocnych, a takze w dni wolne od pracy.

Wykonawca na etapie dokonywania rozbiorek uzgodni z zamawiajgcym,
kiore z urzadzen i elementy wyposazenia bedg przekazane
zamawiajgcemu.

Zamawiajacy informuje, ze na terenie obiektu panuje catkowity zakaz
palenia tytoniu — Wykonawca zobowiazany jest do zastosowania sie do
tego zakazu.

6. Zakres robét budowlanych wg CPV:
6.1. Roboty ogélnobudowlane

45111 Roboty w zakresie burzenia

45262 Roboty konstrukcyjne

45430 Podioza i posadzki

45410 Tynki | oktadziny wewnetrzne

45431 Kiadzenie plytek



45321 lzolacje cieplne

45420 Stolarka drzwiowa i okienna

45440 Roboty malarskie wykonczeniowe

6.2. Roboty elektryczne

45310 Roboty elekiryczne zwigzane z montazem instalacji elektrycznych i osprzetu
45314 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych

6.3. Roboty sanitarne
45330 Wykonywanie instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych i gazowych

7. Sprzet, maszyny, transport

Decyzja w zakresie doboru i zastosowania sprzgtu, maszyn lub srodkow transportu
w celu zrealizowania przedmiotu zamoéwienia w terminie i poprawnej jakosci nalezy
do wykonawcy. Zastosowany sprzet, maszyny lub $rodki transportu nie mogg
stworzy¢ zagrozenia dla ludzi, ich mienia lub mienia zamawiajgcego.

8. Dokumenty odniesienia.

Roboty budowlane bedace przedmiotem zamoéwienia realizowane bedg na
podstawie dokumentacji projektowej i STWIORB.

Dokumenty odniesienia:

- Prawo Budowlane

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku ( wraz z
pbézniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 06 lutego 2003 roku (wraz z
poZniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych.

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 maja 2004r w sprawie
warunkéw, w ktérych uznaje sie, ze odpady nie sg niebezpieczne

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z
2.04.2004r w sprawie sposoboéw i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i
usuwania wyrobow zawierajgcych azbest,

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i pracy z 14 10.2005r w sprawie zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow
zawierajgcych azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego
uzytkowania takich wyrobdw,

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. W sprawie
wymagan w zakresie wykorzystywania wyrobow zawierajgcych azbest oraz
wykorzystywania i oczyszczania instalacii i urzadzen, w ktérych byty lub sg
wykorzystywane wyroby zawierajgce azbest.

- Polskie Normy

- Aprobaty techniczne,

- Certyfikaty,

- Instrukcje Producenta — w zakresie obstugi, uzycia, stosowania
produkowanych materiatdéw i urzadzen,



9. Odbiér robot budowlanych.

9.1 Odbiory rob6t zanikowych — ulegajacych zakryciu.

Wykonawca zobowigzany jest zgtasza¢ do odbioru roboty zanikowe. Jesli
zamawiajgcy nie przystgpi do odbioru robét zanikowych w ciggu trzech dni od daty
otrzymania zgtoszenia wykonawca uprawniony jest do traktowania tych robét za
odebrane i do ich zakrycia.

9.2 Odbidr koficowy.

Odbiér konicowy nastepuje po zakoriczeniu catosci przedmiotu zaméwienia, po
uzyskaniu celu okreslonego dokumentacjg projektows i zawartg z wykonawcg
umowsg. Gotowos¢ do odbioru koricowego wykonawca zgtasza na pismie. Dla
skutecznos$ci zgtoszenia konieczne jest najpdzniej wraz z nim dostarczenie
zamawiajgcemu kompletu dokumentacji odbiorowej. Zamawiajgcy po
potwierdzeniu gotowosci przedmiotu umowy do odbioru koncowego zwoluje
komisje odbiorowg. Czynnosci odbioru koricowego rozpoczynaja sie w terminie 3
dni od otrzymania zgioszenia wykonawcy. Do odbioru koncowego wykonawca
uporzgdkuje plac budowy i usunie zawinione przez siebie negatywne skutki
realizacji zamierzenia w obrebie budynku lub terenu.



