Egz. nr 1

PRACOWNIA PROJEKTOWA ,KTM ENGINEERING” MAREK SZWEDA
83-330 PEPOWO, UL. LESNA 4

TEL. 535 100 601, E-MAIL: BIURO@KTMENG.PL

K

Branza:
Obiekt budowlany:

Adres obiektu:

Inwestycja na
dziatkach:

Inwestor:

Nr proj. EIP/03.A/2015

ELEKTRYCZNA
LINIA KABLOWA nn-0,4 kV

Gdansk, ul. Narutowicza 11/12,
Jedn. ewid. M. Gdansk, obreb ewid. nr 55, dziatka nr 403

Remont istniejgcej linii kablowej nn-0,4 kV PG-1—WEIA 403 obreb 55
(wymiana po trasie linii istniejgcej)

Remont istniejacej linii kablowej nn-0,4 kV WEIAOT-1-0T-2 403 obreb 55
(wymiana po trasie linii istniejgcej)

Remont istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej w budynku WEIA 403 obreb 55
(remont pola odptywowego)

POLITECHNIKA GDANSKA
80-233 GDANSK, UL. NARUTOWICZA 11/12

Jednostka projektowania: PRACOWNIA PROJEKTOWA ,, KTM ENGINEERING” MAREK SZWEDA

Temat:

83-330 ZUKOWO, PEPOWO UL. LESNA 4

Projekt remontu linii kablowych nn-0,4 kV relacji: Stacja transformatorowa PG-1
— budynek ,Wydziatu EiA” oraz Rozdzielnice OT-1 — OT-2 w budynku
»Wydziatu EiA” na Politechnice Gdanskiej

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Opracowujacy:

WYKONANIA | ODBIORU

ROBOT BUDOWLANYCH

Branza

Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis

inst. elektroenerg.

mgr inz. Piotr Maliszczak N M/W&/
| MQXAXL

Data opracowania: pazdziernik 2015 r.






M KTM ENGINEERING OSTWIiORB

K -_-—[ Projekt remontu linii kablowych nn-0,4 kV relacji: Stacja transformatorowa PG-1 — budynek ,Wydziatu EiA”
oraz Rozdzielnice OT-1—OT-2 w budynku ,Wydziatu EiA” na Politechnice Gdariskiej

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(OSTWIORB)

1. Spis tresci

1.Spis tresci
2.0kreslenie przedmiotu zamdwienia

2.0, NAZWE ZA0 A8 rwmenss oo mesunsssses cosine 5055 ssis s st ss SN DA ) MV s emensesvmssavasesr e vases 3
2.2. Lokalizacja przedSIEWZIECIA s sussssssnssssiasmsesssssuesssessssssrasiinsversvsenssons sssnesravensaossanarnaons 3
2.3. Opbiny rodza] predsieWZISta wssmmwassnamsmmssamsomamoaosm oo 3
2.4,  PizedMiot OSTWIORB s s rmmismrmmseun s s o svssssssisss s sras 8 s veevasins sumwansmaesinesinss 3
2.5. Zakres stosowania OSTWIORB ussssemsmsssmsmensssssesmsrorsmmsssssmisssrivetss evossamamavessasassse 3
2.6. Uczestnicy procesi iNWESTYCYJNEEO w.uisssssomsansssmsssanmsnsssmssississinsssomissenprnnssssnossssyos 4
2.7. Charakterystyka przedsi@WzIeCia........cossimsessusmisnessessiommaressinssssssnsarassvssssanronsanressnsransosss 5
2.7.1. Przeznaczenie obiektéw i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe .......ccceeeneennnen. 5
2.7.2. Ogblny zakres robét objetych OSTWIORB.......cccciiiiiiiiiiiniiinie e 7
2.7.3. Kod wedtug Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)......ccoevuvvininenenineineniennenne, 8
2.8. Dokumentacja techniczna okreélajagca przedmiot zamdwienia i stanowigca podstawe
do realizac)i FODOL ... c..muisnaiimssmmsiimsissssusissammme i o sssismassmeenssisnsssesbsserorsansassnsssesose 9
2.8.1. Spis projektow i rysunkdw Wykonawezych ........cccuveevieienininnensnenn s 9
a) Plany 2agospodaroWania TErENU e ssssssesssmssemssmsismessissrsssmsamssssomemssroresn 9
b) Rzuty | widoki BUAYRKUL. ..cswammmmmesmsismamasnoumssmosismssssasmvsisssse 9
c) SCIVOITIBTY . cnremmememmams e i 5355 5 525545505085 4 75 R 48 A M SRR A OS R AT AAS B ALY 9
2.8.2. Spis szczegbtowych specyfikacji technicznych ... 10
2.8.3. Wykaz innych dokumentacji majacych wplyw na realizacjg inwestycji............ 10
2.8.4. Zgodnos¢ robdt z dokumentacjg techniCzng....c.cccvvevieiviiniiiniieniiiiiee e, 10
2.8.5. DefiNiCIE T SKIOTY ..ccoueeereeernasmmmnsissicsssisasosmassmassnmassanes sissisn axosusavess sumsanssssssssesseses 10
3.Prowadzenie robot 11
3.1.  0Ogodlne zasady wykonania robot .......ccceveviviiiiiiiiiiiiiii 11
3.2, TereN BUJOWY ..eiiueeiiieiieeieeee ettt s et bbbt s e s 11
3.2.1. Charakterystyka terenu bUdOWY ........cccceriuiiiiiiniiiiiiiiiiie e, 11
3.2.2, Przekazanie terenu DUJOWY ....coocueeeiieriieriiiiiiiin ittt 12
3.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu bUdOWY ......c.ccecevciiiiiiiiiiiiniicniiee s, 12
3.2.4. Ochrona WiasnosCi i UrZgadzen c...ecueeueeiueenienieeeene et 13
3.2:5. Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robOt......c.ccvvviinvinniiniiniiciiiiiiee, 13
3.2.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia......ccceceeeeviinininniininicieciene, 13
3.3. Projekt organizacji robdt wraz z towarzyszgcymi dokumentacjami........ccoceeciieiennns 14
3.3.1. Przygotowanie dokumentéw wchodzgcych w sktad projektu organizacji
0] o Yo | A OO 14
3.3.2. Projekt GrganiZaci FOBOLummsuvnsmssmmovmmmussammam oo sressvessessrseves 14
3.3.3. Szczegbtowy harmonogram rob6t i finansowania ..o, 15
3.3.4. Program zapewnienia bezpieczeristwa i ochrony zdrowia ........cceceveeienninnennns 15
3.3.5. Program zapewnienia jakosCi....c.ccceveevieriiiiiiiiiniinicci e 16
34  DOKUMBNTY BUAGWNY susssssevsmmssssissramnrasussssnsesssissussiasmgss s ssge iavs esiones swass suan comesiss sus s 16
3.4.1. DZIENNIK DUAOWY .eovreieie ittt 16
3.4.2; Ksigzka OBMTATU FODOY s ssssmessesmsmmvsssmsnnisrsness grapyss ommsonn somssmmanuwes vnswiessenis 18



3.4.3. inne istotne dokumenty DUJOWY .cocvvviiiiciirniic e

3.4.4. Przechowywanie dokumentéw budowy ...ocoveviiiiccinnencnnen,
3.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w frakcie trwania budowy
3.5.1. INfOrmacje OEGINE i
3.5.2. RYSUNKI FOBOCZE .ccviiireiiieeecr ettt e
3.5.3. Aktualizacja harmonogramu robdt i finansowania
3.5.4. Dokumentacja poOwWYKONBWCZa...co.overierereeniiirieeiccrersincecnnennes
3.5.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen ....co.cooveveenne

4.Zarzadzajgcy realizacjg umowy
5.Materiaty i urzgdzenia

5.1. Zrédia uzyskiwania materialdw i urzgdzen .ooeveeeiiceeiceeeeeee
5.2.  Kontrola materiatow 1 urzadzen v
5.3.  Atesty materiatow 1 Urzadzeft. ..o
5.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom Umowy ......ccccecrveenne.
5.5. Przechowywania i skladowanie materiatéw i urzadzed ..o
5.6. Stosowanie materiatéw zamiennych....occciiiiiiiniiicnic e,
6.Sprzet
7. Transport
8.Kontrola jakosci robot
8.1.  Zasady kontroli [akos$ci robOT...ciiiriece e
8.2. Pobieranie probek e e
8.3, Badania i POMIBIY ot crrreceirreerctre s esteaceesssenesesereessenrensasaes
9.0bmiary robét
9.1. Ogélne zasady obmiaru robot....cociiciiiii e
9.2.  Urzgdzenia i SPrzet DOMIBIOWY cccriiriieiccceriirornresesrereeronnesssinuesenens
9.3, Czas przeprowadzania ObmiarU. . ieererinier e ecnnescecnnenies

10.0dbiory robot i podstawy ptatnosci
11.Przepisy zwigzane

11.1. NOFMY F NOTMIBTYWY et cctnre e cenren s e scnnnee e
11.2. Przepisy PraWine .o orricears e eeeeeir e e e e rrareesee e



M KTM ENGINEERING OSTWIiORB

K L Projekt remontu linii kablowych nn-0,4 kV relacji: Stacja transformatorowa PG-1 — budynek ,Wydziatu EiA”
oraz Rozdzielnice OT-1 — OT-2 w budynku ,Wydziatu EiA” na Politechnice Gdariskiej

2. Okreslenie przedmiotu zamoéwienia

2.1. Nazwa zadania

Projekt remontu linii kablowych nn-0,4 kV relacji: Stacja transformatorowa PG-1 —
budynek ,Wydziatu EiA” oraz Rozdzielnice OT-1 — OT-2 w budynku ,Wydziatu EiA” na
Politechnice Gdanskie;j.

2.2. Lokalizacja przedsiewziecia

Przedsiewziecie zlokalizowane jest przy ulicy Gabriela Narutowicza 11/12 w Gdarisku
na dziafce nr 403 obreb 55 (nalezgcej do Inwestora) w jednostce ewidencyjnej gminy Miasta
Gdanisk.

2.3. 0golny rodzaj przedsiewziecia

Roboty budowlane elektryczne.

2.4. Przedmiot OSTWiORB

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych s3 wymagania dotyczace realizacji i odbioru robét elektroenergetycznych,
instalacyjnych oraz remontowo-budowlanych przewidzianych do wykonania w zwiagzku z
realizacjg inwestycji polegajacej na remoncie linii kablowych nn-0,4 kV relacji: Stacja
transformatorowa PG-1 — budynek , Wydziatu EiA” oraz rozdzielnice OT-1 — OT-2 w budynku
»Wydziatu EiA” na Politechnice Gdanskiej.

2.5. Zakres stosowania OSTWiORB

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontaktowy przy
zlecaniu zgodnie z Prawem zamoéwien publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét bedacych
przedmiotem specyfikacji (pkt. 2.4.) w zamoéwieniach publicznych.

Wymagania zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg okreslenie przedmiotu
zaméwienia oraz ustalenie wymagan oraz warunkéw technicznych w jakich beda
realizowane i odbierane wszystkie roboty budowlane, instalacyjne oraz montazowe maszyn,
urzadzen i wyposazenia przewidziane w dokumentacji projektowe;j.
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2.6. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

Odpowiednie dane uczestnikéw procesu inwestycyjnego nalezy uzupetni¢ po rozstrzygnieciu
przetargu, a przed zawarciem umowy.
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2.7. Charakterystyka przedsiewziecia

2.7.1. Przeznaczenie obiektow i rozwigzanie funkcjonalno-uiytkowe

Stacja T-1779 powstata dla potrzeb Kampusu Politechniki Gdanskiej przy ul. Brackiej
i Siedlickiej. PG-1 poprzez rozbudowana wewnetrzng (abonencka) sie¢ Sredniego napiecia
jest obecnie Zrédfem zasilania dla ok. 8 abonenckich stacji transformatorowych
zlokalizowanych na terenie Kampusu Politechniki Gdanskiej. Poprzez wewngtrzng
(abonencka) sie¢ nn stacja zasila kilka pobliskich budynkéw (m.in. Audytorium Novum, WILS,

WEIA).

Tab. 2.7.1.1. Skrécona charakterystyka Stacji T-1779

Stan aktualny

Stacja elektroenergetyczna 15/0,4 kV/kV
,PG-1” jest stacja wnetrzowg w budynku
tacznika pomiedzy budynkiem Wydziatu
Mechanicznego, a Audytorium Novum.

Napiecie znamionowe 15/0,4 kV/kV
Powierzchnia zabudowy budynku stacji ok. 230 m?
Powierzchnia pomieszczenia rozdzielni ok. 80 m*

Rola stacji w systemie

abonencka stacja sieciowa-przelotowa

Zasilanie stacji

GPZ ,Gdansk II”

Transformator

2x 630 kVA (suche)

Charakterystyka rozdzielni SN-15 kV

Rozdzielnia SN skfada sie z 2 pomieszczen, w
ktérych jedno uzytkowane jest przez
Operatora (RSN1), a drugie przez Abonenta -
Politechnike  Gdariskg  (RSN2).  RSN1
wykonana jest jako powietrzna @z
pojedynczym system szyn zbiorczych i
odejsciami kablowymi. Na cze$¢ rozdzielcza
RSN2 sktadajg sie rozdzielnica wnetrzowa
modufowa w izolacji stato-powietrznej z
tacznikami prézniowymi z pojedynczym
sekcjonowanym system szyn zbiorczych i
odejsciami kablowymi

Liczba pdl rozdzielni SN-15 kV

5 pol — cze$¢ Operatora (RSN1)
17 p6l — cze$¢ Abonenta (RSN2)

Charakterystyka rozdzielni nn-0,4 kV

Rozdzielnica metalowa z pojedynczym,
sekcjonowanym systemem szyn zbiorczych.
Zabezpieczenie gtéwne w polach zasilajgcych
stanowig wyfaczniki 1250A wyposazone w
ukfad SZR. Pola odptywowe wyposazone sg
w roztgczniki bezpiecznikowe listwowe.
Rozdzielnica Rnn znajduje sie we wspolnym
pomieszczeniu z rozdzielnicg RSN2.

Liczba pdl rozdzielni nn-0,4 kV

8 szaf rozdzielczych (2 pola zasilajace,
pozostate pola liniowe wyposazone sg w
rézna liczbe pdl odptywowych)
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Budynek Wydziatu EiA powstat dla potrzeb Kampusu Politechniki Gdanskiej przy ulicy
Gabriela Narutowicza 11/12. Wydziat ,EiA” sktada sie z 2 potaczonych ze sobg czesci i
przeznaczony jest do celdw laboratoryjnych, dydaktycznych oraz biurowych — w budynku
znajdujy sie sale wykfadowe, laboratoria, oraz pomieszczenia biurowe i administracyjne.
Budynek nie posiada witasnej stacji transformatorowej i jest zasilany trzema liniami
kablowymi doprowadzonymi odpowiednio do rozdzielnicy OT-1, OT-2 i RSE16 w budynku.

Tab. 2.7.1.2. Skrécona charakterystyka Budynku Wydziatu EiA

Sidn Skiudlay l?u'dyn'ek wolnostojacy  zasilany trzema
liniami kablowym

Napiecie znamionowe 0,4 kv

Powierzchnia zabudowy (czes$¢ pétnocna) ok. 1220 m?

llos¢ kondygnacji (czes¢ pétnocna) 6

Powierzchnia zabudowy (cze$¢ potudniowa) | ok. 344 m?

llos¢ kondygnacji (czes¢ potudniowa) 7
WLZ1 - Linia kablowa ze stacji PG-1
doprowadzong do rozdzielnicy OT-1
WLZ2 - Linia kablowa ze stacji PG-1

Zasilanie budynku

doprowadzong do rozdzielnicy OT-2
WLZ3 - Linia kablowa ze zfgcza kablowego ZK
BE doprowadzong do rozdzielnicy RSE16

Charakterystyka rozdzielnicy nn-0,4 kV

OT-1 — rozdzielnica stojgca w obudowie
metalowej z pojedynczym sekcjonowanym
systemem szyn zbiorczych ustawiona w
budynku — 1 pole zasilajgce, 12 pdl
odptywowych

OT-2 — rozdzielnica stojagca w obudowie
metalowej z pojedynczym systemem szyn
zbiorczych ustawiona w budynku — 1 pole
zasilajgce, 20 pol odptywowych

RSE16 — rozdzielnica stojgca w obudowie
metalowej ustawiona w budynku w
laboratoiru SE16 — 1 pole zasilajgce (siec), 2
pola generatorowe,

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu

brak

Roztgcznik/wytgcznik umozliwiajagcy zdalne
pozbawienia z napiecia instalacji elektrycznej
zasilanej z rozdzielnicy OT-1 w budynku

brak

Roztacznik/wytacznik umozliwiajacy zdalne
pozbawienia z napiecia instalacji elektrycznej
zasilanej z rozdzielnicy OT-2 w budynku

brak

Roztacznik/wytacznik umozliwiajacy zdalne
pozbawienia z napiecia instalacji elektrycznej
zasilanej z WLZ doprowadzonej do RSE16

brak

Urzadzenia przeciwpozarowego, dla ktérych
wymagane jest zapewnienie zasilania
W czasie pozaru

centrala pozarowa
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Celem inwestycji jest podniesienie pewnosci i niezawodnosci zasilania oraz

zmniejszenie ryzyka szkéd materialnych z tytutu przerw w zasilaniu energia elektryczna.
W celu wykonania zamierzenia inwestycyjnego zaprojektowano remont linii kablowych
(wymiane po trasie istniejacej) linii kablowych relacji: Stacja transf. PG-1 — budynek WEIA jak
i relacji: Rozdzielnice OT-1 — OT-2 w bud. WEIA. Ponadto przewiduje si¢ wymiane aparatury
rozdzielczej w polu odptywowym rozdzielnicy OT-2 w budynku WEiA oraz przystosowanie pol
odptywowych w rozdzielnicy Rnn w PG-1 do wspotpracy z wymienianymi kablami.

2.7.2. 0golny zakres robét objetych OSTWiORB

Przewidziany do realizacji ogélny zakres robét obejmuje:

remont istniejagcych abonenckich linii kablowych nn-0,4 kV po trasie linii
istniejgcej,

remont istniejgcych abonenckich urzadzen rozdzielczych nn-0,4 kV,

ochrona przeciwporazeniowa,

ochrona przeciwpozarowa i BHP,

wykonanie préb i badan pomontazowych.

Do prac towarzyszacych zwigzanych z budowg nalezy:

demontaz istniejacej aparatury, urzadzen i sprzetu podlegajacego wymianie,
transport, sktadowanie materiatéw i wyrobodw,

usuniecie z terenu materiatéw z rozbiérek i odpadéw,

udziat w czynnosciach poprzedzajacych odbiér robét,

zapewnienie gwarancji (czeSci i robocizna) w warunkach okreslonych
w dokumentach ogélnych w tym gwarancji z tytutu dostawy, jezeli taka sig nalezy,

wszystkie wyzej nie wymienione roboty, niezbedne do realizacji przedmiotu

umowy.

Inwestycja bedzie realizowana w 1 etapie zgodnie z przytoczonym ogélnym zakresem robot.



=

K

M KTM ENGINEERING

OSTWIiORB

I__J Projekt remontu linii kablowych nn-0,4 kV relacji: Stacja transformatorowa PG-1 — budynek , Wydziatu EiA”
oraz Rozdzielnice OT-1—OT-2 w budynku , Wydziatu EiA” na Politechnice Gdanskiej

2.7.3. Kod wedtug Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Tab. 2.7.3. Nazwy i kody* CPV w zaleznosci od zakresu robdt budowlanych objetych

przedmiotem zamowienia

l.p. | Kod CPV Nazwa

1 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

2 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

3 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowow

4 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii
energetycznych

5 45232000-5 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

6 45232221-7 Podstacje transformatorowe

7 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

8 45310000-0 Roboty instalacyjne elektryczne

9 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji
elektrycznych

10 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

11 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

12 45315000-8 !nstalowanie urzadzen elektrycznych ogrzewania i
innego sprzetu elektrycznego w budynkach

13 45315600-4 Instalacje niskiego napiecia

14 45317000-2 Inne instalacje elektryczne

15 45317300-5 Instalowanie elektrycznych urzadzen rozdzielczych

16 45340000-2 Instalacje ogrodzen, ptotow i sprzetu ochronnego

17 45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

18 45343100-4 Roboty w zakresie umocnien przeciwogniowych

19 45400000-1 Roboty wykoniczeniowe w zakresie obiektéw
budowlanych

20 45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjgcych

21 45442200-8 Naktadanie powtok antykorozyjnych

* - grupy, klasy, kategorie robdt — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone
w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 05.11.2002r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien
(Dz. U. WE L 340 z 16.12.2002, z p6zn. zm.), zwanym dalej ,Wspdlnym Sfownikiem Zamoéwien”:
Stownik gtdéwny opiera sie na strukturze drzewa obejmujacej kody sktadajgce sie maksymalnie z 9
cyfr, powigzane ze sformutowaniami, ktére stanowig opis dostaw, rob6t budowlanych lub ustug

tworzgcych przedmiot zamoéwienia.

Kod numeryczny sktada sie z 8 cyfr, podzielonych w nastepujacy sposéb:
- XX000000-Y pierwsze dwie cyfry okreslajg dziaty,

- XXX00000-Y pierwsze trzy cyfry okreslajg grupy,

- XXXX0000-Y pierwsze dwie cyfry okreslajg klasy,

- XXXXX000-Y pierwsze dwie cyfry okreslajg kategorie.
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2.8. Dokumentacja techniczna  okreSlajaca  przedmiot zaméwienia
i stanowigca podstawe do realizacji roboét

2.8.1. Spis projektow i rysunkéw wykonawczych

Spis projektéw wykonawczych:
1) Projekt budowlano-wykonawczy pod tytutem:

,Projekt remontu linii kablowych nn-0,4 kV relacji: Stacja transformatorowa PG-1 — budynek
,Wydziatu EiA” oraz Rozdzielnice OT-1 — OT-2 w budynku »Wydziatu EiA” na Politechnice
Gdanskiej”

Jednostka projektowa:

PRACOWNIA PROJEKTOWA ,KTM ENGINEERING” MAREK SZWEDA
PEPOWO UL. LESNA 4, 83-330 ZUKOWO

TEL. 535 100 601, E-MAIL: BIURO@KTMENG.PL

Spis rysunkéw wykonawczych:

Plany zagospodarowania terenu

El — Plan zagospodarowania terenu.

Rzuty i widoki budynku

E2.1 —Rzut budynku EiA oraz stacji PG-1. Poziom -1. Stan istniejacy i projektowany.

E2.2  —Rzut budynku EiA oraz stacji PG-1. Poziom 0. Stan istniejgcy i projektowany.
Schematy

E3.1A —Schemat zasadniczy Rnn — Sekcja | (PG-1). Stan istniejacy.

E3.1B —Schemat zasadniczy Rnn — Sekcja | (PG-1). Stan projektowany.
E3.2A —Schemat zasadniczy OT-1 (WEiA). Stan istniejacy.

E3.2B —Schemat zasadniczy OT-1 (WEiA). Stan projektowany.

E3.3A —Schemat zasadniczy OT-2 (WEiA). Stan istniejacy.

E3.3B —Schemat zasadniczy OT-2 (WEiA). Stan projektowany.

E4 — Widok rozdzielnicy OT-2 (WEIA). Stan istniejacy i projektowany).

Spis zatgcznikéw:
1) Wytyczne do planu BIOZ.
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2.8.2. Spis szczegoétowych specyfikacji technicznych

Spis szczegotowych specyfikaciji:

1) Szczegdétowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych pod
tytutem:

,Projekt remontu linii kablowych nn-0,4 kV relacji: Stacja transformatorowa PG-1 — budynek
,Wydziatu EiA” oraz Rozdzielnice OT-1 — OT-2 w budynku ,Wydziatu EiA” na Politechnice
Gdanskiej”

Jednostka projektowa:

PRACOWNIA PROJEKTOWA ,KTM ENGINEERING” MAREK SZWEDA
PEPOWO UL. LESNA 4, 83-330 ZUKOWO

TEL. 535 100 601, E-MAIL: BIURO@KTMENG.PL

2.8.3. Wykaz innych dokumentacji majgcych wptyw na realizacje inwestycji

Brak

2.8.4. Zgodnosc robét z dokumentacjg techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
kontraktowg i techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego
realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej
dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robdt okaze sie, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez zamawiajgcego wymaga uzupetnien wykonawca przygotuje na
wtasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

2.8.5. Definicje i skroty
W niniejszej specyfikacji technicznej nie wystepuja pojecia i okreslenia nigdzie

wczesniej nie zdefiniowane. OkreSlenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sg
zgodne z obowigzujacymi Polskimi normami.

Stosowane skroty:
e OSTWIORB — Ogdlna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

e SSTWIORB — Szczegétowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych.
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3. Prowadzenie robot

3.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowsg i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robét oraz za jakos¢ zastosowanych ~materiatéw
i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robét oraz
poleceniami zarzadzajacego realizacjag umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosdci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez zarzadzajacego realizacjg
umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu robot, jesli wymagac tego bedzie zarzadzajacego realizacjag umowy, zostang
poprawione przez wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysokoéci przez zarzgdzajacego realizacja umowy nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje zarzadzajagcego realizacjg umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatéw i elementéw robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach
i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacjg
umowy uwzglednia wyniki badarn materiatéw i jakosci robét, dopuszczalne niedoktadnosci
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajacego realizacjg umowy beda wykonywane nie pézniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania
robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

Zdemontowana podczas budowy istniejaca aparatura elektryczna podlega utylizacji
lub przekazaniu.

Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace utylizacji badz przekazania do
magazynu zdemontowanych elementéw aparatury i instalacji elektrycznych bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie. Utylizacja nalezy do obowigzkéw wykonawcy
i uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych roboét.

3.2. Teren budowy

3.2.1. Charakterystyka terenu budowy

W celu wykonania zamierzenia inwestycyjnego zaprojektowane zostaty roboty
elektroenergetyczne na dziatce nr 403 obreb 55 w jednostce ewidencyjnej gminy Miasta
Gdansk. Granice terenu budowy wyznaczajg obrysy budynkéw WEIA oraz stacji PG-1 a
ponadto obrysy istniejgcych tras kablowych relacji PG-1 — WEIA oraz WEIA OT-1 - OT-2.
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Do przeszkod i naturalnych uwarunkowan mogacych mieé¢ wptyw na prowadzenie
robét nalezy wymieni¢ charakter obiektu, ktéry nie pozwala na pozostawienie zasilanych
budynkéw bez napiecia przez zbyt dtugi czas oraz dostep osob postronnych do terenu
budowy.

Dojazd do budynku stacji jest mozliwy od strony ulicy Gabriela Narutowicza przez teren
wewnetrzny nalezacy do Inwestora.

3.2.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na
warunkach okreslonych w ogdélnych warunkach zawartej miedzy nimi umowy.

Na zaplecze budowy przewidziany jest teren znajdujacy sie na dziatce nr 403 nalezacej
do zamawiajgcego i zlokalizowany przy budynku PG-1. Po uzyskaniu zgody od zamawiajacego
zaplecze budowy moze zostac rozszerzone lub przeniesione w inne miejsce.

Miejsce lokalizacji zaplecza budowy winno by¢ uzgodnione z zamawiajgcym.
W czasie przekazania terenu zamawiajgcy przekazuje wykonawcy:
1) Dokumentacje techniczng okreslong w p. 2.4,

2) Kopie decyzji o pozwoleniu na budowe lub wniosek zgtoszenia budowy (zaswiadczenie
o braku sprzeciwu do zgtoszenia robét budowlanych),

3) Kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji
przez zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robot.

3.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich
materiatéow i elementdédw wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do
ostatecznego odbioru robdt. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy beda
utrzymane w sposob satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacja umowy. Moze on
wstrzymac realizacje robdt jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje
obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robét wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie
niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje
ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego.
Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajgce muszg by¢
zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakoriczenie robét za utrzymanie
wszystkich reperéw i innych znakéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie
ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt.

Przed rozpoczeciem robét wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikéw terenu w sposéb ustalony z zarzgdzajgcym realizacja umowy. Wykonawca
umiesci, w miejscach i ilosciach okreSlonych przez zarzadzajacego, tablice podajace
informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.
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3.2.4. Ochrona wtasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji naziemnych
i podziemnych urzadzeh znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i
kable etc. Przed rozpoczeciem robét wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktére sg
wiascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiajacego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia
zostaly wlasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot .

W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych
w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowa¢ zarzgdzajgcego
realizacja umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacjy umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy
naprawie udzielajagc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze byé potrzebna dla jej
przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania
terenu dostarczonym przez zamawiajgcego.

3.2.5. Ochrona érodowiska w trakcie realizacji robét

W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac sig do
przepiséw zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony Srodowiska.
W okresie realizacji, do czasu zakoriczenia robét, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie
sensowne kroki zeby stosowaé sie do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie
ochrony érodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikac dziatan szkodliwych dla
innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

3.2.6. Zapewnienie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia W urzagdzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sig, ze koszty zachowania zgodnosci
z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczeristwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene
umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sig do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w
zakresie bezpieczeristwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczerstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty fatwopalne beda przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w
miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powstaé w okresie realizacji robét lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.
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Uzycie materiatéw, ktére wplywajg na trwate zmiany Srodowiska, ani materiatow
emitujagcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i majgce by¢
uzyte do robdt musza byé poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne
dla srodowiska. Materiatly, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylagce) moga by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze beda spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed
uzyciem takich materiatéw Zamawiajgcy musi uzyskaé¢ aprobate od odpowiednich wifadz
administracji pafistwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

3.3. Projekt organizacji rob6t wraz z towarzyszacymi dokumentacjami

3.3.1. Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sktad projektu organizacji robot

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych
robét, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzadzajgcemu realizacja
umowy do akceptacji nastepujacych dokumentéw:

1) Projekt organizacji robét,

2) Szczegdtowy harmonogram roboét i finansowania*,
3) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) Program zapewnienia jakosSci*.

* - Niektére z powyzszych dokumentéw mogg nie by¢ konieczne jezeli zamawiajacy nie
bedzie ich wymagat i nie zostang wyszczegdlnione w umowie pomiedzy zamawiajgcym,
a wykonawca robét.

3.3.2. Projekt organizacji robot

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robét musi by¢ dostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewnic¢ zaplanowany
sposéb realizacji robdét, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore
zapewnig realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi

i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacja umowy oraz harmonogramem robét. Powinien
zawierac:

1) Organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdét,
2) Projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

3) Organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég,

4) Woykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

5) Wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdélnych
elementéw robét.
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3.3.3. Szczegétowy harmonogram robét i finansowania

Szczegotowy harmonogram robét i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania
wynikajagce z dokumentacji projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci
przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robot
oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie okreslonym w umowie.

Zamieéci¢  dyrektywny, ogélny harmonogram robét opracowany wg wymagan
zamawiajgcego.

Odpowiednio do wymagan zamawiajgcego, dyrektywny ogdlny harmonogram robot nalezy
uzupetnic¢ po rozstrzygnieciu przetargu, a przed zawarciem umowy.

.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robdét wykonawca przestawi
zarzadzajagcemu realizacja umowy do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robot
i ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram winien
wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postgp robdét w zakresie
gléwnych obiektéw i zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miarg potrzeb
korygowany w trakcie realizacji robét.

3.3.4. Program zapewnienia bezpieczerstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robét wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich
obowiazujacych przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia. W tym
celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z wymogami ustawy —
Prawo budowlane jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji zarzagdzajgcemu
realizacjg umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego
podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne,
szkodliwe dla zdrowia i nie spetniaja odpowiednich wymagan sanitarnych.
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3.3.5. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos¢ robét. W tym celu przygotuje
program zapewnienie jakos$ci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja
umowy. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

1) Czesc ogodlng opisujaca:

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robat,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce),

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,

- ustawienia mechanizméw sterujgcych, a takie wycigganych wnioskéw
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

b) Cze$¢ szczegdtowq opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania
i zatadunku materiatéw,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony materiatéw i urzadzer przed utratg ich wtasciwosci
w czasie transportu i przechowywania na budowie,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢ badan, pobieranie
probek legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatow,

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegélnych elementéw robdét,

- sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom
umowy.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat 1SO 9001 jest zobowigzany
do opracowania programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu

3.4. Dokumenty budowy

3.4.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w
okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakoriczenia
robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowiazujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy
do dziennika budowy beda czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robdt, stan
bezpieczeristwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane
z zarzadzaniem budowa.
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Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko
oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane
w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych migdzy nimi,
w spos6b uniemozliwiajacy wprowadzanie pézniejszych dopiskdw.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢
przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak
i zarzgdzajacego realizacjg umowy.

W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje:
- data przejecia przez wykonawce placu budowy,
- dzierh dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego,

- zatwierdzenie przez zarzadzajgcego realizacja umowy dokumentéw wymaganych
w p. 3.3.1, przygotowanych przez wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakoriczenia realizacji poszczegélnych elementéw robét,
- postep robét, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robét,

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach
- komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy,

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot
z polecenia zarzadzajacego realizacja umowy,

- daty zgtoszenia rob6t do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia,
odrzucenia lub wykonania rob6t zamiennych,

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy,

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robét majgce wptyw
na czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegélnych wymagan wynikajgcych
z warunkoéw klimatycznych,

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed iw trakcie realizacji robét,
- szczegblnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie,
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie,

- dane na temat jakosci materiatéw, poboru prébek i wynikéw badan z okresleniem
przez kogo zostaty przeprowadzone i pobrane,

- wyniki poszczegdblnych badar z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone,
- inne istotne informacje o postepie robét.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
wykonawce powinny byé na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji
zarzadzajacemu realizacjg umowy. Wszystkie decyzje zarzadzajacego realizacjg umowy,
wpisane do dziennika budowy, muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy,
ktéry je akceptuje lub sie do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko
na temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru
autorskiego.
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3.4.2. Ksigzka obmiaru robét

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep
kazdego elementu realizowanych robét. Szczegétowe obmiary wykonanych robét robione sg
na biezgco i zapisywane do ksigzki obmiaru robdt, wykorzystujgc opis pozycji i jednostki
uzyte w wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar robot, stanowigcy zatgcznik
do umowy.

3.4.3. Inne istotne dokumenty budowy

Oprécz dokumentéw wyszczegdlnionych w punktach 3.4.1 i 3.4.2, dokumenty
budowy zawieraja tez:
1) Dokumenty wchodzace w sktad umowy,
2) Pozwolenie na budowe lub wniosek zgtoszenia budowy (zaswiadczenie o braku sprzeciwu
do zgtoszenia budowy),
3) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy,
4) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-
prawne,
5) Instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na
budowie,
6) Protokoty odbioru robét,
7) Opinie ekspertow i konsultantéw,
8) Korespondencja dotyczaca budowy.

3.4.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wiasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale
dostepne do wgladu zarzadzajgcego realizacjag umowy zarzgdzajacego realizacjag umowy oraz
upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

3.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania
budowy

3.5.1. Informacje ogblne
W trakcie trwania budowy i przed zakoriczeniem robét wykonawca jest zobowigzany
do dostarczania na polecenie zarzagdzajgcego realizacjag umowy nastepujacych dokumentow:
1) Rysunki robocze
2) Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania
3) Dokumentacja powykonawcza

4) Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzagdzen
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Dokumenty skfadane zarzadzajgcemu realizacjg umowy winny by¢ wyraZznie oznaczone
nazwg przedsiewziecia i zaadresowane nastgpujaco:

Odpowiednie dane zarzqdzajgcego realizacjq procesu inwestycyjnego nalezy uzupetnic po
rozstrzygnieciu przetargu, a przed zawarciem umowy (winny by¢ zgodne z podanymi w pkt. 2.6).

1) Zarzadzajacy realizacja umowy

Przedktadane dane winny by¢é na tyle szczegétowe, aby mozna byto ustali¢ ich
zgodno$¢ z dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie
i zatwierdzenie harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazéw materiatéw oraz procedur
ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie beda miaty wptywu na kwote kontraktu
i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone beda wytacznie przez wykonawce.

3.5.2. Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych zarzadzajacy realizacja umowy wyda
polecenie przedfozenia wykazéw, rysunkéw lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane ani
instalowane dopdki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio
oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych. Zarzadzajacy realizacjg umowy sprawdza
rysunki jedynie w zakresie ogdlnych warunkéw projektowania i w zadnym przypadku nie
zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omytki lub braki w nich zawarte.

Zarzadzajacy realizacja umowy zajmie sie przedfozonymi materiatami mozliwie jak
najszybciej, zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie.
Zwtoka wynikajaca z ewentualnej koniecznosci ponownego skfadania dokumentéw nie
powoduje przedtuzenia terminéw okreslonych w umowie.

Wykonawca przedktada zarzadzajgcemu realizacjg umowy do sprawdzenia po cztery
(4) egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych
rysunkdw, ktére nie moga by¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej
kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie
elektronicznej. Rysunki robocze beda przedktadane zarzadzajacemu realizacja umowy w
odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich
przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementéw i urzadzert wspétzaleznych ze sobg,
nalezy koordynowaé w taki sposéb, aby zarzadzajacy realizacjg umowy otrzymat wszystkie
rysunki na czas tak, zeby mégt poza przeanalizowaniem poszczegélnych elementéw, dokonac
przegladu ich wzajemnych powiazan.

Rysunki robocze powinny by¢ dokfadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawierac
wszelkie niezbedne informacje, w tym dokfadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do
projektu wykonawczego i szczegétowych specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom
kazdorazowo powinno towarzyszy¢é pismo przewodnie, zawierajace nastepujace informacje:
1) Nazwa inwestyciji,

2) Nr umowy,
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3) llo$¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu,

4) Tytut dokumentu,

5) Numer dokumentu lub rysunku,

6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy,

7) Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktdrym omodwione jest dane urzadzenie,
materiat lub element,

8) Data przekazania.

O ile zarzadzajacy realizacjag umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane
bedg przez wykonawce, ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na
rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposdb, ze sprawdzit on (wykonawca) je
i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty
sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i powigzan z wszelkimi innymi elementami.
Zarzadzajgcy realizacjg umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymaga¢ akceptacji
sktadanych dokumentéw przez nadzér autorski.

3.5.3. Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych,
kolejnos¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie
okreslonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 3.3.3 wykonawca we
wstepne] fazie robdét przestawia do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram roboét
i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu robét
moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu przez
zarzadzajacego realizacjg umowy.

3.5.4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich
zmian w rodzaju materiatéw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te nalezy
rejestrowaé na komplecie rysunkéw, wytacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien
przedktadaé zarzadzajagcemu realizacjg umowy aktualizowane na biezaco rysunki
powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia.
Po zakonczeniu robdét kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany zarzadzajgcemu
realizacjg umowy.

3.5.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakoriczeniem robdt, po sze$¢ egzemplarzy
kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz
systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang
poinformowani ich producenci i/lub dostawcy za$ wynikajagce stad koszty zostang
uwzglednione w koszcie dostarczenia urzgdzenia lub systemu.
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Instrukcje te winny byé dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy
za wykonane roboty przekraczajgce poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki
stwierdzone przez zarzadzajgcego realizacja umowy w dostarczonych instrukcjach zostana
uzupetnione przez wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujgcych po
zawiadomieniu przez zarzadzajgcego realizacjg umowy o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacje:
1) Strona tytufowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania
urzadzenia,
2) Spis tresci,
3) Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny
adres pocztowy,
4) Gwarancje producenta,
5) Wykresy i ilustracje,
6) Szczegdtowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu,
7) Dane o osiggach i wielkosci nominalne,
8) Instrukcje instalacyjne,
9) Procedura rozruchu,
10) Wtasciwa regulacja,
11) Procedury testowania,
12) Zasady eksploataciji,
13) Instrukcja wytaczania z eksploatacji,
14) Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek,
15) Srodki ostroznosci,
16) Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawierac¢ szczegétowe rysunki
montazowe z numerami cze$ci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania
czeéci zamiennych, wraz z kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbedne;j
do utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzadzen,
17) Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktéw, ktére nalezy smarowac lub
naoliwié, zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smaréw i zalecang
czestotliwoscig smarowania,
18) Wykaz zalecanych cze$ci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta,
19) Wykaz ustawieri przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przetgcznikow
sterujacych i alarmowych,
20) Schemat pofaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym ukfadow
sterujacych i oswietleniowych.

Instrukcje muszg byé kompletne i uwzglednia¢ cato$é¢ urzadzenia, uktadéw sterujacych,
akcesoriéw i elementéw dodatkowych.
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4. Zarzadzajacy realizacjg umowy

Zarzadzajacy realizacjag umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego
reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji robot budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy.
Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
zarzadzajacy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajgcych w jego
imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich
polecenia majg moc polecen zarzgdzajgcego realizacjag umowy.

Zgodnie z umowg, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowej,
przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajgcemu na
placu budowy i utrzymywac do kornca robdt biuro zarzadzajgcego realizacjg umowy.
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5. Materiaty i urzadzenia

5.1. Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania
robét musza byé zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegélnych szczegétowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu
przewidywanego do wykonania rob6t statych wykonawca przedtozy szczegétowa informacje
o #rédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach
odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do akceptacji zarzadzajagcego realizacjy
umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajacego realizacjs umowy udzielona jakiejs partii materiatéw
z danego irédta nie bedzie znaczyé, ze wszystkie materialy pochodzace z tego Zrddta sg
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestéw i/lub
wykonania préb materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego zrédfa dla kazdej dostawy, zeby
udowodnié¢, ze nadal spefniajg one wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji
technicznej.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek
miejscowego zrodta, wiaczajgc te, ktére zostaly wskazane przez zamawiajgcego, przed
rozpoczeciem wykorzystywania tego Zrédfa wykonawca ma obowigzek dostarczenia
zarzadzajgcemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na
jego prawidtowa eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i
dostarczenia na Plac Budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilos¢ i jako$¢ odpowiada
Wykonawca. Stosowanie materiatéw pochodzacych z lokalnych Zzrédet wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacjg umowy.

W przypadku realizacji robét z funduszéw Unii Europejskiej wymagane jest
dwiadectwo, ze uzyte materialy i urzadzenia pochodza z krajéw nalezacych do Unii
Europejskiej.

5.2. Kontrola materiatow i urzadzen

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe
materiaty i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy s3 one zgodne z wymaganiami szczegétowych
specyfikacji technicznych.

Zarzadzajacy realizacjay umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek
materiatu zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ moga podstawe do
aprobaty jakosci danej partii materiatéw. Zarzadzajacy realizacja umowy jest réwniez
upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwdrniach materiatéw i urzadzen.
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W czasie przeprowadzania badania materiatow i urzadzen przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy, wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:

1) W trakcie badania, zarzgdzajgcemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbedne
wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materiatéw lub urzadzen,

2) Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do
tych miejsc, gdzie sg wytwarzane materiaty i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robét.

5.3. Atesty materiatow i urzadzen

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajacy
w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci
materiatéw, zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace
atest producenta stwierdzajgcy petng zgodnos¢ tych materiatéw z warunkami podanymi
w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan
musz3a by¢ dostarczone przez wykonawce zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia — wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez
zarzadzajgcego realizacjay umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie
stwierdzona niezgodnos¢ wtasciwosci przewidzianych do uzycia materiatéw i urzadzen
z wymaganiami zawartymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych nie zostang one
przyjete do wbudowania.

5.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zarzadzajgcego realizacja umowy za niezgodne ze
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwlocznie usunigte przez
wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawcy
wykorzysta¢ te materiaty do innych robét niz te, dla ktorych zostaty one pierwotnie nabyte,
wartos¢ tych materiatdw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robdt wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktére nie
zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy, bedzie
wykonany na wtasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, ze te roboty moga
by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapfacone.

5.5. Przechowywania i sktadowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié¢ zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich
jako$é i wiasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.
Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.



M KTM ENGINEERING OSTWIiORB

K T Projekt remontu linii kablowych nn-0,4 kV relacji: Stacja transformatorowa PG-1 — budynek , Wydziatu EiA”
oraz Rozdzielnice OT-1 — OT-2 w budynku , Wydziatu EIA” na Politechnice Gdariskiej

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow i urzadzen beda
zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacja
umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni
on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materialy i urzadzenia beda zabezpieczone
przed uszkodzeniem.

Sposéb sktadowania materiatéw elektrycznych w magazynie jak i konserwacja tych
materiatléw powinny byé dostosowane do rodzaju materiaféw. Sktadowanie materiatow
powinno odbywa¢ sie zgodnie z zaleceniami producentow, w warunkach zapobiegajacych
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wtasciwosci technicznych na skutek wptywu
czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

5.6. Stosowanie materiatéw zamiennych

Jedli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegélnym przypadku materiaty
lub urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub
szczegotowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej
zarzadzajacego realizacja umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli
wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez zarzadzajacego realizacjg umowy.
Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany
w terminie pdiniejszym bez akceptacji zarzadzajgcego realizacja umowy.
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6. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet
uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w szczegoétowych specyfikacjach
technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac
prowadzenie robdt zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie roboét.

Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami
ochrony s$rodowiska i przepisami dotyczagcymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacja umowy kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujg
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca
przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajgcego realizacjag umowy. Nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdéw
umowy zostang przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robét.
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7. Transport

Wykonawca przystepujacy do remontu stacji transformatorowej powinien wykazac sig
mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkéw transportu:

- samochodu skrzyniowego,

- samochodu dostawczego.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do
transportu materiatéw, elementéw itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robdt
elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przedmioty przed przemieszczaniem
i ich uszkodzeniem. Rozdzielnice przewozi¢ w wykonanych do transportu zestawach.

Liczba i rodzaje $rodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji roboét.
Musza one zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreélonymi w projekcie
wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych oraz  wskazaniami
zarzadzajgcego realizacjg umowy, w terminach wynikajgcych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spefnia¢ wymagania dotyczace
przepisdw ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy,
bedg usuniete z terenu budowy na polecenie zarzagdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwal na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.
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8. Kontrola jakosci robot

8.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pefng kontrole robot i jakosci materiatow
prowadzong zgodnie z programem zapewnienia jakosci oméwionym w p. 3.3.5. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badania materiatoéw oraz jakosci
wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajacy realizacjg umowy
moze zazada¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom
ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatbw oraz robét
z czestotliwo$cig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu badad i ich czestotliwosci s3 okreslone
w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak
jest wyraznych przepiséw zarzadzajacy realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajagcemu realizacjg umowy $wiadectwa stwierdzajace,
ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazna legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury
badan.

8.2. Pobieranie préobek

Prébki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych
metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiestwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacjag umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu
probek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z jego witasnej woli. Probki dostarczone
przez wykonawce do badan wykonywanych przez zarzadzajacego realizacja umowy beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek.
W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

2



M KTM ENGINEERING OSTWIORB

K L Projekt remontu linii kablowych nn-0,4 kV relacji: Stacja transformatorowa PG-1 — budynek ,Wydziatu EiA”
oraz Rozdzielnice OT-1 — OT-2 w budynku ,, Wydziatu EiA” na Politechnice Gdarniskiej

8.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego
w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe albo inne
procedury, zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzgdzajgcego
realizacjg umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajgcego
realizacjg umowy.

Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzenn laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te
beda na tyle powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, zarzadzajacy realizacja
umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywaé zarzadzajagcemu realizacja umowy kopie raportéw
z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Kopie wynikéw badan beda mu przekazywane na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw
ponosi wykonawca.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacja umowy jest
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédet ich
wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiatéw zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ wykonanych robodt i uzytych
materiatdbw z wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych, na podstawie
dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan.

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze pobieraé¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie
od wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy
s niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wyfacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z projektem wykonawczym
i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez
wykonawce.
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9. Obmiary robot

Prowadzenie obmiaréw robét jest niezbedne tylko dla uméw obmiarowych (typ A)
i do nich sie odnoszg wszystkie ustalenia tego punktu.

Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia
zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.

9.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na
dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem,
ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym
i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a ich ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych
w wycenionym przedmiarze rob6t wchodzacym w sktad umowy.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzgdzajgcego
realizacjg umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzac obmiar
co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robét. Btedne
dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone
poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegétowe specyfikacje techniczne witasciwe
dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m3, jako dtugosc
pomnozona przez Sredni przekrdj. llosci, ktére majg by¢ mierzone wagowo, beda wyrazone
w tonach lub kilogramach.

9.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru
robét i dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego
realizacjg umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych,
to wykonawca musi posiadaé¢ wazne sSwiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane
przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

9.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robdét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia i terminach
wymaganych w celu dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym
czasie, okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajgacego realizacjg
umowy.

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i koicowym odbiorem robét,
a takze w przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio
po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.
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10. Odbiory robot i podstawy ptatnosci

Zasady odbioréw rob6t i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

W zaleznoéci od typu umowy i sposobu finansowania wymagane sg odpowiednie
dokumenty jakie nalezy kazdorazowo przygotowa¢ dla uzyskania potwierdzenia naleznosci
i jej wyptaty.

Odbioru robét nalezy dokonywaé na biezaco w trakcie wykonywania prac jak i po ich
zakonczeniu.

Odbidér obejmuje:

1) Odbidr robét zanikajacych,
2) Odbidr wstepny,

3) Odbiér koncowy.

Wszystkie odbiory bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami zamawiajgcego
i z wytycznymi zwartymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcym nastepujgce dokumenty:
1) Aktualng Dokumentacja Projektowa Powykonawcza,
2) Atesty dostarczonych urzadzen,
3) Protokoty z dokonanych pomiaréw,
4) Protokoty odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.
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K IJ Projekt remontu linii kablowych nn-0,4 kV relacji: Stacja transformatorowa PG-1 — budynek , Wydziatu EiA”
oraz Rozdzielnice OT-1—OT-2 w budynku ,Wydziatu EiA” na Politechnice Gdanskiej

11.Przepisy zwigzane

11.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami
i normatywami.

W wyjatkowych przypadkach mozna dopusci¢ stosowanie innych norm i przepiséow
lecz muszg one by¢ w tym miejscu wyraznie okreslone

Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robodt
sg wyszczegoblnione w punkcie 10 kazdej szczegdtowej specyfikacji technicznej.

11.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno
przez whadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktdre sg w
jakiejkolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.

Najwazniejsze z nich to:

1) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz
z p6ézniejszymi zmianami,

2) Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz.U. Nr 80/2003) wraz z p6zniejszymi zmianami,

3) Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157),

4) Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989
poz. 163) wraz z pdzniejszymi zmianami),

5) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych
metod wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48),

6) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389),

7) Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajgcego realizacja umowy
o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestéw i innych wymaganych
Swiadectw.
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