



Dziekan  
L.dz. WETI/1122/2016

Gdańsk, dnia 06.04.2016 r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu  
ogłoszonym w TED.europa.eu  
w dniu 18.03.2016 r. nr ogłoszenia 2016/S 055-091588  
i na stronie internetowej [www.dzp.pg.gda.pl](http://www.dzp.pg.gda.pl)  
oraz w siedzibie Zamawiającego

**ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)  
w postępowaniu nr CRZP/54/009/D/16**

**dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu informatycznego dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, nr postępowania CRZP/19/009/D/16.**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) informuje, iż dokonuje zmiany do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Załącznik nr 7 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej zmiany – załącznik nr 7 do SIWZ – zmodyfikowany.
2. Rozdział IX ust.19 otrzymuje brzmienie:  
Ofertę należy złożyć w dwóch (jedno w drugim) nieprzejrystych, zamkniętych opakowaniach, uniemożliwiających odczytanie zawartości bez ich uszkodzenia. Zewnętrzne opakowanie winno być zaadresowane:  
Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk i opisane w następujący sposób:

Oferta na:

DOSTAWĘ SERWERÓW DLA WETI NR CRZP/54/009/D/16,

Nie otwierać **przed dniem 29 kwietnia 2016 godz.12.00**

3. Rozdział X ust.3 otrzymuje brzmienie:  
Termin składania ofert upływa **w dniu 29 kwietnia 2016 r. o godz. 11:30.**
4. Rozdział XI ust.5 otrzymuje brzmienie:  
Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 29 kwietnia 2016 r. o godz. 12:00** w siedzibie Zamawiającego: Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, pokój nr 128.

Wprowadzone zmiany mają moc wiążącą i stanowią integralną część SIWZ.

  
Dziekan  
prof. dr hab. inż. Krzysztof Goczyła  
[4]

Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.