I Opis prac do wykonania

Celem niniejszego opracowania jest opisanie zakresu prac remontowych, ktore nalezy
wykona¢ w pomieszczeniach nr 41, 128 i 130 w budynku Chemii A Wydziatu Chemicznego
Politechniki Gdanskie;j.

Prace remontowe wieclobranzowe maja doprowadzi¢ remontowane pomieszczenia do
wilasciwego stanu technicznego i estetycznego, oraz poprawienia warunkoéw pracy dla osob
uzytkujacych pomieszczenia i poprawienie estetyki tych pomieszczen.

A. Pomieszczenie nr 41 zlokalizowane na parterze w budynku Chemii A

Pomieszczenie nr 41 A pelni funkcj¢ laboratorium i wyposazone jest w sStoty
laboratoryjne i digestoria. Pomieszczenie laboratorium ulegto spaleniu i zostalo zalane
podczas akcji ratowniczej. Catkowitemu spaleniu ulegt jeden stot laboratoryjny
wyspowy, a pozostate wyposazenie laboratorium ulegto okopceniu. Wysoka temperatura
doprowadzita do uszkodzenia tynkéw 1 stopienia instalacji elektrycznej 1 instalacji
sanitarnej z tworzyw sztucznych

Zakres prac obejmuje

1) wyniesienie z pomieszczenia regatow, szafek i innych mebli oraz demontaz $cianek
szklanych

2) ponowny montaz po robotach remontowych $cianki szklanej po prawej laboratorium

3) skucie tynkéw cem - wap ze $cian i stropow

4) rozebranie spalonego stotu laboratoryjnego wyspowego

5) impregnacja $cian i sufitow preparatami neutralizujgcymi nieprzyjemne zapachy
spalenizny i opary chemiczne.

6) wykonanie nowych tynkéw cem — wap $cian i stropow

7) wykonanie $cianki GK na stelazu gr. SO0mm z obustronnym i podwdjnym potozeniem
ptyt (lewa strona laboratorium z podziatem na 3 pomieszczenia)

8) montaz drzwi wewngtrzne ptycinowe peine jednoskrzydtowe z naswietlem o wym
0,90x2,0m wraz z oscieznicg

9) wykonanie gladzi gipsowych tynkowanych §cian i stropéw wraz z gruntowaniem
podtoza preparatami wzmacniajgcymi podtoze

10) zerwanie czgsciowe oktadziny podlogowej z ptytek podtogowych gresowych( wokot
spalonego stotu). Plytki zblizone rozmiarem i kolorem do istniejgcych w laboratorium.

11)rozebranie warstw posadzkowych podtoza [ zerwanie posadzek cementowej po
rozebranym stole laboratoryjnym]

12) wykonanie nowej warstwy posadzki z zaprawy cementowej gr. do 6 cm

13) gruntowanie posadzek preparatami penetrujgcymi i wzmacniajgcymi poditoze

14)utozenie plytek gresowych w miejscach rozebranego stotu i wokot

15) malowanie $cian i sufitow farbami emulsyjnymi do stosowania wewnetrznego ( kolor
$cian ustali¢ z Zamawiajacym)

16) malowanie rur stalowych z oczyszczeniem i zeskrobaniem tuszczace si¢ farby

17) dwukrotne malowanie farbg olejng elementow stalowych stropu (belki stalowe)

18) dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikow radiatorowych



19) malowanie dwukrotnie farbg olejng drobnych elementow stalowych z
przygotowaniem powierzchni

20) malowanie lakierobejca ochronno-dekoracyjna uprzednio malowanej stolarki
drzwiowej z przygotowaniem do malowania i wykonaniem niezbednych napraw, -
dwustronnie skrzydta ptycinowe z obramowaniem profilowym petne

21)wymiana ptytek blatow w digestorium z ptytek terakotowych 15x15 cm na kleju na
ptytki kwasoodporne

22)wymiana drewnianych $cianek bocznych i $rodkowej w digestorium na szklane ze
szkta bezpiecznego (hartowanego i klejonego 2x Smm)

23)dostawa i montaz 3 szt. zlewow laboratoryjnych chemoodpornych na szafce wraz z
bateriami laboratoryjnymi, oraz podtaczenie do kanalizacji.

24) przerdbki instalacji wod — kan z dostosowaniem do nowych urzadzen.

25) przerobka instalacji gazowej zgodnej z nowa aranzacja pomieszczen - (odcigcie
dojscia gazu do jednego stotu i wykonanie nowego doprowadzenia do drugiego stotu
wraz z zamontowaniem 3 zawordéw laboratoryjnych poboru gazu wraz z materiatami,
oraz z wykonaniem proby szczelnosci instalacji)

26) usunigcie z budynku materiatow z rozbiorki, wywoéz i utylizacja

27) mycie okien po robotach

28) mycie po robotach malarskich posadzek

B. Pomieszczenie nr 128 i 130 zlokalizowane na I pietrze w budynku Chemii A

Pomieszczenie nr 128 i 130 zlokalizowane jest na I pigtrze budynku Chemii A
Zakres prac obejmuje

1. wynoszenie sprzetu, mebli i innych urzadzen z pomieszczenia na czas robdt oraz
wnoszenie i montaz po robotach

2. skucie ptytek podtogowych gresowych przy gtebokosci skucia do 3 cm na podlogach

wraz z cokolikami

demontaz digestoriow wraz z blatami stotow, oraz ram stalowych z katownika

wykonanie warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20

mm zatarte na gtadko

5. Wykonanie posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na
klej metoda zwykta wraz z cokolikami

6. Dopasowanie, regulacja, oraz dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowe lakierobejca
na kolor zblizony do istniejacych w sasiednich pomieszczeniach - dwustronnie
skrzydta ptycinowe z obramowaniem profilowym pelne lub z jedng szyba o pow. do
0,2 m2

7. dwukrotne malowanie farba olejng kratek, drzwiczek wentylacyjnych itp. elementow o
powierzchni do 0.1 m2

8. dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o $rednicy do 50
mm

9. wymiana grzejnikow zeliwnych na grzejniki stalowe dwuplytowe o wysokosci 500
mm 1 dlugosci 1200 mm wraz z zaworem termostatycznym i zaworem odcinajacym
na powrocie

10. wymiana opraw na $wictlowkowe 2x36W z rastrem parabolipnym ( po 3 szt. w pom
1281 130)

11. skucie plytek glazurowanych ze §cian wraz z uzupetnieniem tynku w miejscu skucia
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12. zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach i przygotowanie powierzchni
poprzez uzupehienie ubytkow, zamurowanie miejsc po rozkuciach i demontazach

13. gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z tynku

14. gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na sufitach na podtozu z tynku

15. gruntowanie podtozy preparatami wzmacniajacymi

16. dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewngtrznych - tynkow
gtadkich bez gruntowania

17. wymiana instalacji elektrycznej wraz z materialami z wkuciem pod tynk z wymiang
osprzetu [ skrzynki bezpiecznikowe gniazda 230V 1 400V.

18. roboty hydrauliczne- wymiana instalacji wod - kan z dostosowaniem do nowego
ustawienia stotow laboratoryjnych

19.roboty wentylacyjne- montaz kro¢cow przytaczeniowych ze stali nierdzewnej z
dostosowaniem do nowego ustawienia digestoriow, oraz doprowadzenie kanatu
wentylacyjnego ze stali nierdzewnej z sgsiedniego pomieszczenia

20. mycie po robotach malarskich

21. usunigcie z budynku materiatow z rozbiorki, wywoz i utylizacja

Uwagi. Wszystkie roboty branzowe powinny by¢ prowadzone w koordynacji z robotami
budowlanymi
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